


MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
PERFIL DE PROYECTOS
JULIO 2017

**PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN
EL INSTITUTO JOSÉ ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA,
ALDEA SANTIAGO, PIMIENTA, CORTES.**




DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

Extensión Territorial: 39.34 km²

Población: 26,084 personas

Ubicación geográfica

El Municipio de Pimienta se encuentra ubicado en el departamento de Cortés, al noreste del país. Se desarrolla principalmente a lo largo de la carretera CA-5 Norte que conecta a esa zona con el centro del país.



Ubicación: Geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas:

desde	87° 58'	hasta	87° 58'	Longitud
	06"		40"	Oeste

desde	15° 16'	hasta	15° 17'	Latitud Norte
	49"		08"	


Colindancias:

Norte: Municipios de San Manuel y Villanueva

Sur: Municipio de Potrerillos

Este: Municipio de El Progreso, Depto. de Yoro

Oeste: Municipio de Villanueva



Altura: 60 msnm (promedio)

Relieve: La conformación de la superficie terrestre del municipio es plana ya que se encuentra, en su totalidad en un valle, con pendientes características que van de 0 a 5% de inclinación.

Acceso: El acceso al municipio se hace por la carretera CA-5 Norte, la cual cruza el municipio de norte a sur y conecta a las ciudades de Tegucigalpa con San Pedro Sula. Pimienta se ubica a escasos 26 km de San Pedro Sula.

Historia del municipio

El municipio de Pimienta se ubica en el Valle de Sula, en la parte sur del departamento de Cortés y es bañado por el caudaloso Río Ulúa.

A sólo 3 km río abajo se localiza la unidad maya de Cerro Palenque, habitada hace más de 200 años y que, como parte del Patrimonio Cultural Tangible, es un sitio arqueológico actualmente reconocido como Monumento Arqueológico.

Históricamente una considerable colonia de ciudadanos árabes, palestinos y centroamericanos instalaron sus negocios y empresas en Pimienta, dedicándose en su mayoría a la distribución de mercadería para el occidente de Honduras por la vía fluvial, lo mismo que como intermediarios en la explotación de varios productos provenientes del occidente.



La zona de explotación del ferrocarril nacional representa una parte muy importante del desarrollo de Pimienta, con una sección de línea, patios de acopio y fuentes de empleo para muchos ferrocarrileros.



En 1914, con la inauguración del puente ferroviario, queda totalmente comunicada la zona de Potrerillos, ocupando Pimienta el lugar comercial de mayor crecimiento, pues las compañías bananeras instalaron allí la pagaduría de fruta de San Manuel, Villanueva y Potrerillos.

El 7 de junio de 1934, siendo alcalde municipal don Alfonso Pineda Torres, el río Ulúa en una enorme crecida arrasó con el poblado de Pimienta causando daños incalculables, por lo cual en 1936 la población es trasladada al nuevo sitio, conocido como Nueva Pimienta.

Aldeas	Aldea Santiago Aldea La Venta
	Total de Viviendas Urbano: 3,517 Rural: 2,703
Recursos Naturales	Cerro el Palenque Río Ulúa
Infraestructura Principal	<u>RED VIAL</u> Carretera Interoceánica Carretera Secundaria
	<u>CENTROS EDUCATIVOS</u> Pre-escolares: 9 Escuelas: 9 Centro Básico 1 Colegios: 4
	<u>CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA</u> Cesamo en Santiago Cesamo en Pimienta Filial Cruz Roja Hondureña Clínica de Odontología
	<u>PARQUES RECREATIVOS</u> Parque Central en Santiago Parque Central en Pimienta Parquecito en Bo. Suyapa
	<u>CENTROS SOCIALES</u> Centro Cívico Municipal
	<u>CENTROS DEPORTIVOS</u> Cancha Fútbol Col. Esquipulas con Graderías Estadio Municipal Santiagueño Rosendo Dubon

ALDEA SANTIAGO	
1	Bo. Las Flores
2	Bo. Los Almendros
3	Bo. La Escuela
4	Bo. El Palenque
5	Bo. La Zona
6	Bo. La Bomba
7	Bo. Las Guaras
8	Bo. Abajo
9	Col. Velásquez Cabrera
10	Col. Marvin Umaña N 2
11	Sector La Bomba
12	Maranatha
PIMIENTA	
1	Bo. Suyapa
2	Bo. El Playón
3	Bo. El Terraplén
4	Bo. El Rastro
5	Bo. El Plantel
6	Bo. Las Acacias
7	Bo. El Bosque No. 1
8	Bo. El Bosque No. 2
9	Bo. El Tanque No. 1
10	Bo. El Tanque No. 2
11	Bo. El Centro
12	Col Esquipulas
13	Col. El Jordán
14	Col. Villas del Carmen
15	Col. San Ramón
16	Col. Alemania No. 1
17	Col. Alemania No. 2
18	Col. Episcopal
19	Col. Cruz Roja
20	Col. La Promesa
21	Col. KM 86
22	Col. Buena Vista
ALDEA LA VENTA	
1	Caratasca
2	Ulúa
3	San Antonio




JUSTIFICACION

El instituto José Alfonso Hernández Córdova, siendo la máxima institución educativa de la aldea Santiago, es un centro de atracción de la aldea, en donde se debe tener la importancia en la vigilancia de los alumnos por la cantidad de personas que lo visitan, considerando la situación del cerco perimetral, no garantiza la seguridad de los alumnos como también que lo pueden abandonar en horas de clases sin previo aviso. Es por ello que los maestros juntamente con la sociedad de padres de familias se han dirigido a la Corporación Municipal para solicitar el proyecto de la construcción del cerco perimetral de la parte trasera de la institución, el señor Alcalde realiza la gestión en varias ocasiones en donde le aprueban la donación de L. 100,000.00 de parte de dos diputados del departamento de Cortes, quienes le financiaron la mitad cada uno, el resto del costo del proyecto será financiado por la institución.

Este proyecto vendrá a mejorar las condiciones de seguridad de la institución y de los alumnos.

El proyecto se ejecutara según esta especificado en el diseño.


Henry Javier Rodas
Unidad de Proyectos



COTIZACION DE MANO DE OBRA

CONSTRUCTOR: NOEL LOPEZ CRUZ.

ID:0504-1960-00015

CEL: 9767-2357. EMAIL: noellacruz601@gmail.com

PROYECTO : Contruccion de Cerco Perimetral en Ins
José Alfonso Hernandez Cordova

Ubicacion: Aldea Santiago, Pimienta, Cortes

Para: Municipalidad de Pimienta Cortes

FECHA: 25 AGOSTO DEL AÑO 2017

LADO OESTE

24	M.L	Excavacion y fundacion de manposteria.	202.58	4,861.92
24	M.L	Fundición de zapata corrida	105.38	2,529.12
19.2	M.L	Fundición de 8 castillos	73	1,401.60
24	M.L	Fundicion de solera superior	80	1,920.00
57.6	M ²	Pegado de bloques de 6	76	4,377.60

LADO SUR

45	M ²	Pegado de bloques de 6	76	3,420.00
12.6	M.L	Fundicion de 7 castillos	73	919.80
25	M.L	Fundicion de solera superior	80	2,000.00

LADO ESTE

90	M ²	Pegado de bloques de 6	76	6840
38	M.L	Fundicion de 21 Castillos	73	2774
50	M.L	Fundicion de solera superior	80	4000

TOTAL **35,044.0**



NOEL LOPEZ CRUZ

IDENTIDAD NO.0504-1960-00015

COTIZACION DE MANO DE OBRA

PROYECTO: Contruccion de Cerco en el Ins. José Alfonso Hernandez Cordova

UBICACIÓN: Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.


CONSTRUCTOR. JUAN MIGUEL MARTINEZ 0501-1958-01170

PARA: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

FECHA: 24 AGOSTO DEL AÑO 2017

OESTE				
24	M.L	Fundicion de solera superior	85	2,040.00
19.2	M.L	Fundicion de 8 castillos	80	1,536.00
24	M.L	Fundicion de zapata corrida	110	2,640.00
24	M.L	Excavacion y fundicion de manposteria	210	5,040.00
57.6	M ²	Pegado de bloque de 6"	80	4,608.00
SUR				
25	M.L	Fundicion de solera superior	85	2,125.00
12.6	M.L	Fundicion de 7 castillos	80	1,008.00
45	M.L	Pegado de bloque de "6"	80	3,600.00
ESTE				
50	M.L	Fundicion de solera superior	85	4,250.00
38	M.L	Fundicion de 21 castillos	80	3,040.00
90	M ²	Pegado de bloque de "6"	80	7,200.00

37,087.00


Juan Miguel Martinez
IDENTIDAD 0501-1958-01170

COTIZACION DE MANO DE OBRA

PROYECTO: CONTRUCCION DE CERCO EN INS. JOSE ALFOSO HERNANDEZ CORDOVA

UBICACIÓN: ALDEA SANTIAGO, PIMIENTA, CORTES.

CONSTRUCTOR. MARIO AGUSTIN LOPEZ CARDENAS 0504-1982-00044

PARA: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES

FECHA: 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2017

LADO 1				
24	M.L	Fundicion de zapata corrida	115.00	2,760.00
24	M.L	Fundicion de solera superior	90.00	2,160.00
24	M.L	Excavacion y fundicion de manposteria	220.00	5,280.00
19.2	M.L	Fundicion de 8 castillos	85.00	1,632.00
57.6	M ²	Pegado de bloque de 6"	85.00	4,896.00
LADO 2				
25	M.L	Fundicion de solera superior	90.00	2,250.00
45	M.L	Pegado de bloque de "6"	85.00	3,825.00
12.6	M.L	Fundicion de 7 castillos	85.00	1,071.00
LADO 3				
38	M.L	Fundicion de 21 castillos	85.00	3,230.00
50	M.L	Fundicion de solera superior	90.00	4,500.00
90	M ²	Pegado de bloque de "6"	85.00	7,650.00
			TOTAL	39,254.00

Mario Agustín López

MARIO AGUSTIN LOPEZ CARDENAS
IDENTIDAD NO. 0504-1982-00044



ACTA DE APERTURA DE INICIO DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral En El Ins. José Alfonso Hernández Córdoba.

Dirección: Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.

Procedencia de fondos: Municipalidad de Pimienta, Cortes.

Nosotros: Henry Javier Rodas Andino Identidad No. 0612-1982-00120 en carácter de Jefe de la Unidad de Proyectos de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el Sr. Noel Lopez Cruz Con Identidad 0504-1960-00015 quien actúa en su condición de contratista hemos acordado la ejecución del Proyecto: **Construcción de Cerco Perimetral en el Instituto José Alfonso Hernández Córdoba, Aldea Santiago, Pimienta Cortes.** El cual consiste en: 24 M.L excavación y fundición de mampostería, 24 M.L fundición de zapata corrida, 19.2 M.L fundición de solera superior, 57.6 m² pegado de bloque de 6", 45 M.L pegado de bloque de 6", 12.6 M.L fundición de 7 castillos, 25 M.L fundición de solera superior, 90 m² pegado de bloque de 6", 38 M.L fundición de 21 castillos, 50 M.L fundición de solera superior.


El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida el 29 de Agosto al 30 de septiembre del año 2017. Con un valor de mano de obra de L. 35,044.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS). Por parte del Sr. Noel Lopez Cruz nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para dar inicio, procediéndose de la siguiente forma:


Primero: El contratista manifiesta que da inicio a la obra: El día Martes 29 de Agosto, para ejecución del Proyecto: de Construcción De Cerco Perimetral En El Instituto José Alfonso Hernández Córdoba, Aldea Santiago, Pimienta,

Segundo: Se socializo con el personal del Centro Educativo, las diferentes actividades de trabajo acordando dar inicio al proyecto.


Tercero: Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 29 de Agosto de 2017.


DR. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad No. 0501-1960-01209
Contratante





Henry Javier Rodas Andino
Identidad No. 0612-1982-00120
Jefe de Proyectos




Director del Centro Educativo
Nombre: Diana Marisol Arce
Identidad No. 0509 1972 00066




Sr. Noel Lopez Cruz
Identidad No. 0504-1960-00015
Contratista

PRESUPUESTO INICIAL

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL INS. JOSE ALFONSO HERNANDEZ
CORDOVA, ALDEA SANTIAGO, PIMIENTA, CORTES**

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2500	Bloques de 6"	10.5	30,187.50
90	Bolsas con cemento	169	17,491.50
115	Varillas de 3/8 legitima corrugada	96	12,696.00
60	Varillas lisas de 1/4	32	2,208.00
30	Libras de alambre de amarre	14	483.00
5	Libras de clavos de 5"	16	92.00
2	Libras de clavos de 2"	14	32.20
12	Tablas de 1x10x10	128	1,766.40
2	Viajes de arena	0	0.00

Total Materiales

64,956.60

PAGO DE MANO DE OBRA

LADO OESTE

24	M.L	Excavacion y fundicion de manposteria	202.58	4861.92
24	M.L	Fundicion de zapata corrida	105.38	2529.12
19.2	M.L	Fundicion de 8 castillos	73	1401.6
24	M.L	Fundicion de solera superior	80	1920
57.6	m ²	Pegado de bloque de 6"	76	4377.6

LADO SUR

45	m ²	Pegado de bloque de 6"	76	3420
12.6	M.L	Fundicion de 7 castillos	73	919.8
25	M.L	Fundicion de solera superior	80	2000

LADO ESTE

90	m ²	Pegado de bloque de 6"	76	6840
38	M.L	Fundicion de 21 castillos	73	2774
50	M.L	Fundicion de solera superior	80	4000

Total Mano de Obra

35,044.0

*******TOTAL GENERAL**

100,000.0

Contraparte Municipal	100,000.00
Contraparte del Instituto José Alfonso Hernandez: Pago de 2 Viajes de arena y pago como complemento de mano de obra al contratista	13,376.00
Total General del Proyecto	Lps. 113,376.00

CONTRATO

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL INS. JOSÉ ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA, ALDEA SANTIAGO, PIMIENTA, CORTES

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Tarjeta de Identidad # 0501-1960-01209, RTN #05011960012095 declarado Alcalde por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 13 de Diciembre del 2013 según punto único de la Sesión Extraordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Sr. Constructor. Noel López Cruz quien se denomina EL CONTRATISTA con domicilio en el Municipio de Pimienta, Cortés, con Identidad #0504-1960-00015 R.T.N #0504-1960-000156 hemos convenido celebrar el presente contrato.

CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:

Consiste en: Lado oeste: 24 M.L excavación y fundición de mampostería, 24 fundición de zapata corrida, 19.2 M.L fundición de 8 castillos, 24 M.L fundición de solera superior, 57.6 m² pegado de bloques de 6. Lado sur: 45 M² pegado de bloque 6, 12.6 M.L fundición de 7 castillos, 25 M.L fundición de solera superior. Lado este: 90 M² pegado de bloque 6, 38 M.L fundición de 21 castillos, 50 M.L fundición de solera superior.

CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 29 de Agosto al 30 de Septiembre del año 2017.

CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:

El contrato tendrá un valor por L. 35,044.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS) los que se cancelaran en desembolsos periódicos mediante estimaciones del avance de la obra. SE LE HARÁ la retención del Impuesto sobre la Renta del 12.5% con un valor de Lps. 4,380.5 ya que el Contratista no tiene Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta.

CLAUSULA No... 4 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicara una multa de L. 500.00 por día de retraso por incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del Contratista.

CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:

El Contratista deberá tener todas las herramientas necesarias para la ejecución de la obra, trasladar el material desde la Bodega Municipal hasta el sitio de construcción, regresar a la Bodega Municipal el material sobrante de la Obra y entregar completamente limpia la zona perimetral al finalizar la obra.

CLAUSULA No... 6 GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:

El contratista promete la calidad de su trabajo otorgando un periodo de 60 días de garantía a partir del día de la finalización del contrato, responsabilizándose hacer mejoras por desperfecto de mala calidad si sucediere durante su tiempo de garantía por fallas que sean únicamente por mala praxis de su oficio.

CLAUSULA No... 7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Andino Jefe de Proyectos, encargado de la supervisión y el Depto. De Auditoria o cualquier institución Contralor del estado podrá supervisar la obra durante su ejecución en cualquier momento.


CLAUSULA No... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:


Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la negociación directa entre el contratante y el contratista, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado Paz del Municipio de Pimienta, Cortés y/o Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

CLAUSULA No...9 RATIFICACIÓN:


Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta, Cortés, el día 28 de Agosto del año 2017.


Dr. Raúl Alfredo Ugarte
Identidad # 0501-1960-01209
Contratante





Henry Javier Rodas Andino
Identidad # 0612-98200120
Supervisor de la Obra




Sr. Noel López Cruz
Identidad # 0504-1960-00015
Contratista

**Proyecto de Construcción de cerco Perimetral en el Inst.
José Alfonso Hernández Córdova, Aldea Santiago**

Construcción de
cerco Nuevo





INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
31 de Agosto 2017

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de construcción de cerco perimetral en el Instituto José Alfonso Hernández Córdoba.
UBICACION	Aldea Santiago, Pimienta, Cortes
FINANCIAMIENTO	Fondos de donación 12-01-011-000-001-47110-14-018-03
CONTRATISTA	Sr. Noel López Cruz Identidad: 0504-1960-00015
CONTRATO	Valor. L. 35,044.00 Inicio: 29/08/2017 Finalización: 30/09/2017

Sr. José Moisés Pérez.
Tesorero Municipal.

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de construcción de cerco perimetral en el Instituto José Alfonso Hernández Córdoba**, durante la fecha que comprende del día **Martes 29 de Agosto** al **sábado 02 de Septiembre** del año 2017. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- Excavación y fundición de 24 M.L de mampostería en el lado oeste, equivalente al 100%.
- Fundición de 24 M.L de zapata corrido en el lado oeste, equivalente al 100%
- Pegado de 90m² de bloques de 6 en lado este, equivalente al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 40.61% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 14,231.04 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA**

Henry Javier Rodas Andino
Jefe de Proyectos





INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
07 de Septiembre 2017

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de construcción de cerco perimetral en el Instituto José Alfonso Hernández Córdoba.
UBICACION	Aldea Santiago, Pimienta, Cortes
FINANCIAMIENTO	Fondos de donación 12-01-011-000-001-47110-14-018-03
CONTRATISTA	Sr. Noel López Cruz Identidad: 0504-1960-00015
CONTRATO	Valor. L. 35,044.00 Inicio: 29/08/2017 Finalización: 30/09/2017

Sr. José Moisés Pérez.
Tesorero Municipal.

A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de construcción de cerco perimetral en el Instituto José Alfonso Hernández Córdoba**, durante la fecha que comprende del día **Lunes 04 al sábado 09 de Septiembre del año 2017**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- Fundición de 19.2 m.L equivalentes a 8 castillos en el lado Oeste, equivalente a 100%.
- Pegado de 57.6 m² de bloques de 6 en el lado Oeste, equivalente a 100%.
- Pegado de 45 m² de bloques de 6 en el lado sur, equivalente a 100%.
- Fundición de 12.6 m.L equivalentes a 7 castillos en el lado sur, equivalente a 100%.
- Fundición de 38 m.L equivalentes a 21 castillos en el lado este, equivalente a 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 77.40% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 12,893.00 COMO ANTICIPO AL CONTRATO DE MANO DE OBRA**

Henry Javier Rodas Andino
Jefe de Proyectos





INFORME DE SUPERVISION Y CANCELACION DE MANO DE OBRA

Pimienta Cortes
14 de Septiembre 2017

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto de construcción de cerco perimetral en el Instituto José Alfonso Hernández Córdova.
UBICACION	Aldea Santiago, Pimienta, Cortes
FINANCIAMIENTO	Fondos de donación 12-01-011-000-001-47110-14-018-03
CONTRATISTA	Sr. Noel López Cruz Identidad: 0504-1960-00015
CONTRATO	Valor. L. 35,044.00 Inicio: 29/08/2017 Finalización: 30/09/2017



Sr. José Moisés Pérez.
Tesorero Municipal.


A continuación detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Proyecto de construcción de cerco perimetral en el Instituto José Alfonso Hernández Córdova**, durante la fecha que comprende del día **Lunes 11 al sábado 16 de Septiembre del año 2017**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- Fundición de 24 m.L de solera superior en el lado Oeste, equivalente al 100%.
- Fundición de 25 m.L de solera superior en el lado sur, equivalente a 100%.
- Fundición de 50 m.L de solera superior en el lado este, equivalente a 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 100% las actividades de mano de obra, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 7,919.96 COMO CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA**



Henry Javier Rodas Andino
Jefe de Proyectos



ACTA DE RECEPCION FINAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Construcción de Cerco Perimetral en el Inst. José Alfonso Hernández Córdova

Dirección: Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.

Procedencia de fondos: Municipalidad de Pimienta, Cortes.

Nosotros: **Henry Javier Rodas Andino** Identidad No. **0612-1982-00120** en carácter de Jefe de la Unidad de Proyectos de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el **Sr. Noel López Cruz** Con Identidad **0504-1960-00015** quien actúa en su condición de contratista hemos acordado la ejecución del Proyecto: **Construcción de Cerco Perimetral en el Inst. José Alfonso Hernández Córdova, Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.** El cual consiste en: 24 M.L excavación y fundación de mampostería, 24 M.L fundación de zapata corrida, 19.2 M.L fundación de solera superior, 57.6 m² pegado de bloque de 6", 45 M.L pegado de bloque de 6", 12.6 M.L fundación de 7 castillos, 25 M.L fundación de solera superior, 90 m² pegado de bloque de 6", 38 M.L fundación de 21 castillos, 50 M.L fundación de solera superior.

El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida al 29 de Agosto al 30 de Septiembre del año 2017. Con un valor de mano de obra de L. 35.044.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS). Por parte del Sr. **Noel López Cruz** nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para efectuar la recepción final del mismo procediéndose de la siguiente forma:

Primero: El contratista manifiesta que ha finalizado la obra, el día sábado 16 de Septiembre del año 2017, manifestando que finalizó la obra antes de lo que estipula el contrato ya que hizo una jornada de trabajo continua debido a la importancia de este proyecto.

Segundo: Los presentes procedieron a realizar un recorrido al proyecto, encontrando que este fue construido de acuerdo a las cláusulas plasmadas según contrato y especificaciones técnicas de mano de obra.

Tercero: Mediante este documento el contratista da por finalizada la obra: **Construcción de Cerco Perimetral en el Inst. José Alfonso Hernández Córdova, Aldea Santiago, Pimienta, Cortes.** Traspasando la misma al Director del Centro Educativo, quien se compromete a dar sostenibilidad a la obra terminada.

Cuarto: Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 16 días del mes de Septiembre del año 2017.


 Raúl Alfredo Ugarte Florentino
 Identidad No. 0501-1960-01209
 Alcalde Municipal





 Henry Javier Rodas Andino
 Identidad No. 0612-1982-00120
 Jefe Proyectos










 Director(a) del Centro Educativo
 Nombre: Diana Marisol Contreras
 Identidad No. 0509 1972 00066




 Sr. Noel López Cruz
 Identidad No. 0504-1960-00015
 Contratista

CERCO DEL INSTITUTO JOSÉ ALFONSO HER NÁN EZ CÓ R DOB A



**CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO
JOSE ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA , ALDEA SANTIAGO ,
PIMIENTA , CORTES**

