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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA .
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO.- MODALIDAD:

CENTRALIZADA.- FINANCIAMIENTO: FONDOS NACIONALES, EN-EL. MARCO DEL.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERM_]S’)N DE
EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013. ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, ¢
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Insti

(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicion de Dudctoxﬁjecuumccn,xan

de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Repiblica, creada mediante Decreto Legislativo
nimero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segin Acuerdo Ejecutivo nimero sesenta y nueve guion dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelante denominado
“EL FHIS”, y por la otra el sefior JOSE ANTONIO GOMEZ CASTILLO, mayor de edad, casado,
hondureiio, Ingeniero Civil, portador de la Tarjeta de Identidad N° 0506-1956-00508 y con domicilio:
Col. Rio Piedras, calle 7, ave 23-24, casa 242, San Pedro Sula, Cortés, Telefonos: 25585389 y 99058706
correo electronico:gomjosehn@yahoo.es, denominado de aqui en adelante EL. EJECUTOR; hemos
convenido celebrar el presente contrato para la ejecucion de proyectos de infraestructura que se regira
por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El
presente contrato tiene por objeto cubrir los costos del proyecto: “CONSTRUCCION PISOS
SALUDABLES”, ubicado en varias aldeas, municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de
Cortés, proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° 1218 de fecha 07 de Agosto del 2013
con codigo 103408, financiado en el marco del decreto legislativo No. 45-2013, que forma parte de la
COT-FHIS-32-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta
que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los
documentos de la cotizacion. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del
contrato asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.889,205.00) pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento
calculados conforme a 3,700.00 metros cuadrados de pisos a ejecutar .- CLAUSULA TERCERA:
FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: La forma de pago sera total en
bolsas de cemento en la forma siguiente: El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo de CIENTO
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 75/100 (L.133,380.75)

Que corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento de los reqm31t0s
$guientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte
dal ‘AFHIS, las correspondientes garantias; ¢) De cada estimacion presentada por el Ejecutor serd deducido
pporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando
‘proyecto presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%-.

L e ‘f)ESEMBOLSOS EL FHIS adema4s del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance

del proyecto estos desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR,
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revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio
del proyecto, diez (10) dias después de la entrega de la primera entrega de cemento que corresponde al
Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcion por parte del EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA:
PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este
contrato dentro del plazo de SETENTA Y CINCO (75) dias calendario contados a partir de la fecha
indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por causas
imputables a €l en el plazo estipulado, pagara a EL. FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados
por demora la cantidad de UN MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 65/100 (L.1,511.65)
equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de
retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podri solicitar ampliacioén de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del
material al sitio de 1a obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas medlante informe del
Servicio Meteorologico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) C
mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente ]ustlﬁcadosF ;%1' &cnto

aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejec&éﬂﬁ@w vo

del anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por cie 00%) dar/ albO/
anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y TRE CIENTO
OCHENTA LEMPIRAS CON 75/100 (L..133,380.75); b) Una Garantia de Cmmplimienio_de_Contratg—
equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a de
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 75/100 (L.133,380.75); éstas seran
constituidas mediante un cheque de caja/certificado el cual permanecera vigente por el tiempo requerido
para la ejecucion de la obra y hasta que el Fondo Hondurefio de Inversion Social (FHIS) emita su
liberacion. Asimismo el Ejecutor no podra revocar ni oponerse a su pago. Si por causas imputables a EL
EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL. FHIS declara resuelto el
contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por
un término mayor de tres meses, EL. EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el
valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la tltima
estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de
emision del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan
contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA:
Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢)
Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, ¢) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
nstrucclones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de
BEjgHacion/, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacién EL FHIS al Contratista, 1) Garantias,
Bi; cora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para
55’ de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
L1’s1as 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea
de sq@aturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo, y de no llegarse a un
) \ ;.chuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
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competentes, a cuyo efecto EL. EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido
el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del
FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de
materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucion de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo o uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad
con los resultados de los informes emitidos por EL. SUPERVISOR o en base a las visitas que EL
INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione ¢l objeto del contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No
cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; j)
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segiin sea el caso; k)
Aplicacién del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el
que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del
préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescisién o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por
parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectiie por razon de la situacion econémica Yy financiera del pais, la
estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberard de
responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidaci6n de los trabajos hechos a la fecha y

O O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO
0O O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
..,.‘. ento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.-
CLA §SULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con
¥ cada una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cual y para los legales
\J’H%rre/spondlentes firmamos el mismo, en el Municipio del Distrito Central Depagigqn:elm }s“coﬂ‘ .

Morazan, a los 24 dias del mes de o¢ del afio dos mil trece.
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JOSE ANTON
EL EJECUTOR
RTN:080199952923594 RTN: 05061936005086
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | EHLS.

L S TRATIVO
1. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL Emcfﬁﬁﬁ“é‘éﬁc%%a“f}%%ete

con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero remdep@g,, santes de darinicio
a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecion del Imsmo1 la que sera otorgada a

través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operitiones—contablesdet——

proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandosé € FHIS el Derecho de

bacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c¢) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y
exclusivamente para el propdsito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;

la instalaciéon de estos rétulos es condicion previa al pago de la primera estimacién, salvo casos
imputables al FHIS; ) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a

la Direccion de Control y Seguimiento 1a fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra

el término de diez (10) dias calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda
legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor
propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision

y aprobacién. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR seri el inico responsable del

pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones

de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias

de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que

causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar

en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la

obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra

fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material pléstico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de

la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en
peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademdas a cumplir con todas las recomendaciones

25 D iales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las
ugles formardn parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES

/z ma%eciOES CIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el
o ﬁmm&g@m@ 0; b) El ejecutor entregard a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
L des S t6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo
o ‘g ara durante el acto de recepcion final de la obra las Haves del inmueble y demds enseres a los
% eneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrd en el sitio de la obra la biticora del proyecto, el

()
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incumplimiento dar4 lugar a una sanci6n equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector
no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de
supervisar y evaluar directamente el camplimiento de los términos relacionados con las e]ecucmnes de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del;
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contralo‘ VI. CLAR$6LA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de memﬁﬁf %Eﬁﬁ%ﬁ%lgﬂl& RATIVO
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que p;gc,}}ecreto de ,a/dép / /3
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serdn reconocidos por el FHIS al jejecutor del proyecto
mediante la aplicacién de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea’¢dn: cada_esumo_ié\
de obra, sin que se requiera ningan tramite adicional. Los detalles sobre la apl1”“"c:a‘c?i‘(‘)“ﬁ‘'de'—lrst-fomem:tla-—=—-w
polinémica de ajuste est4n contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes
al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregard al
contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacién de dicha estimacion
debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia.
2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las
ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran
ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento
de solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de acompaﬁar los requisitos de Fiscalia y Cierre,
presentard Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera tinicamente las cantidades de obra
realmente ejecutadas y reconocera a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de
las cantidades de obra. VIL RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido
el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del
i FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de
: materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucion de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los
informes emitidos por E1 SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lieve a
cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacién del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
w actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta

del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
mspectona anotados en bitacora o correspondencia, k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a

@ TN
/ § ; %, hechos o acontec1m1entos futuros ¢ 1mprev131bles en este momento, que impidan de una manera
> DIRECCON o)
2 pE abséijyta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un
<
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avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
con el saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El
Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cldusulas siempre
y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar més del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad;
d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la
apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada
por el FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendrd acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL. INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva serdn por cuenta y riesgo
de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL. CONTRATISTA sea responsable. XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segin este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacién a la obra y serdn propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI.
PUNTOS DE REFERENCIA: EL. CONTRATISTA sera responsable de la disposiciéon de la
construccién y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII.
SANCIONES: a) Si ¢l ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y temporalmente del Banco dws,
===hasta que se cumpla con este requisito. F.H.LS, -
) HSTENTE ADM!NISTRATIVO
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