PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA  EJECUCION ~DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
«CONSTRUCCION - CAJA  PUENTE” - "quysCRITO ENTRE EL FONDO 'HONDURERNO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA.”MODALIDAD:
CENTRALIZADA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO
DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Previsién Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicion de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
nimero doce guidn noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segiin Acuerdo Ejecutivo niimero sesenta y nueve guidén dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve .(29) de mayo de dos mil trece (2013); en adelante denominado
“EL FHIS”, y por la otra el sefior RUSSEL RENE CRUZ MENDOZA, /ﬁondureno mayor ¢ de edad,
casado /Ingenlero Civil portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1958-00161,” y RTN
08011958001619, telefonos: fijo 2236-9856, mévil 9531-2566, con domicilio en Residencial Las Joyas
Bloque B, casa No. 2106, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan
denominado de aqui en adelante EL. EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente contrato para la
ejecucion de proyectos de infraestructura que se regird por las cldusulas y términos siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto, cubrir
los costos<del Proyecto: “CONSTRUCCION CAJA PUENTE™ ubicado en Aldea VIEJO SAN
JUAN el Municipio del LA LIMA, *Departamento de CORTES*’*’proyecto aprobado en Acta del
Comité de Operaciones, N0.1228 en fecha tres de Septiembre del afio dos mil trece, <on cod1go
103534; financiado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-2013, que forma parte de la LPR—FHIS-
69-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta due se
adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos
de LICITACION PRIVADA. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del

SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 86/100 (L.1,721,669.86), “pagaderos en su equlvalente con
bolsas de cemento calculados conforme a 164.44 thetros cubicos de estructura de mamposteria; 2.67
metros cubicos de concreto de 210 KG/CM; 84. 00¢metros cuadrados de Losa Puente e=24cm (1 via)
c/ac (Tipo Soptravi) y 280.00 metros cuadrados de pavimento de Concreto Hidraulico 4000 Lb/P2 E=15
\FQ a ejecutar.- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS. EL FHIS efectuara

| %‘V contrato asciende a la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIEI‘\JTOS

pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se hardn mediante la
) presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector
E Ef‘wsﬂo el FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones se les deducird las retenciones de Ley.-

A & @AUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Segun lo establezca la Direccidn de Control y
IRy & e
i@ & SSegy jmiento. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA PLAZQ: EI. EJECUTOR se compromete
1\\;, éijé“'f%ﬁ?a céstruir la obra, objeto de este contrato dentro del plazof de setentaFyHc' o (75) diasj calendario

! \% o iig}édos a partir de lo establecido en Orden de Inicio; MUL A\Wﬁﬁ ,@g}f,CUTOR no fermine

Dy, & RATIVO i
Nogs” VS
Contrato de Inversion No. 46317 Cédigo 103534 m Pagind ]

FIRMA

¢




el proyecto por causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por demora la“cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS
LEMPIRAS CON 84/100 (L.2,926.84)¥équivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el
monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%)
del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas
siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo
normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de obra
especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los
proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA:
GARANTIAS: El Ejecutor rendira: a) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a DOSCIENTOS C}NCUENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 48/100 (L.258,250.48)» con una vigencia de
SEIS (6) MESES a partir de la fecha de su emisién, podra constituirse a través de una Garantia
Bancaria o una Fianza de Instituciéon Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de
tres meses, EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de
manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la
Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere
sido ejecutado satisfactoriamente y b) Previo al pago de la tltima estimacion, se exigird la presentacion
de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta
Garantia deber4 tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion
Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente cldusula
obligatoria: “LA  PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA
DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que
Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d)
Especificaciones técnicas, ¢) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los
Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de Licitacién/, j)
Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1) Garantias, 11) Bitacora,
m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para tramites de
garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias
6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su
f)r'\‘\4 naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminaciéon del mismo, y de no llegarse a un

acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podr4 rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segiin lo establecido en la orden de inicio; ¢) Si
iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es

& @hido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
2 mﬁig?"m i'ido del para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los
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contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible
la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de
la supervision e Inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; seglin sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del
Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacion, puede
dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Tgual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectie por razén de la situacién econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberard de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS
har4 una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagard al EIECUTOR una compensacion justa y
equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta
y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cléusulas del
presente contrato. En fe de lo cudl y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en
el Municipio de Distrito Central Departamento de FranciscoMorazan, a los veintiseis (26) dias del mes
de Noviembre del afio dos mil trece.”
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