Numero de Contrato 46041

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y WALTERIO ROMERO
VALLADARES. /MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y
GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45- 2013

/ EE

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, /{mndureﬁo y@lrleﬁm
casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy a tlguo(ﬁd cio
Instltuto _de Prevision Militar (IPM), portador de la Tarjeta de IdentidagedNA. 0801- 1954- U/ l&’)/ 4 7
02720, %n su condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretarip de Estado en el ' & :
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)tnstitueion -
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Décreto Tegislativo
namero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segin Acuerdo Ejecutivo nimero
sesenta y nueve guion dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos
mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y el sefior WALTERIO ROMERO
VALLADARES, Hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil portador de la
Tarjeta de Identidad No. 0801-1958-03673; y RTN 08011958036735, telefonos: fijo 2271-
2554, mévil 9844-3369, con domicilio en La Colonia Hato de En medio, casa 3902, bloque
108, calle Principal, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan;
denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente
Contrato para la ejecucion de Proyectos de Infraestructura que se regira por las Clausulas y
términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El
presente contrato tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto “CONSTRUCCION
PISOS SALUDABLES”; ubicado en varias Aldeas ‘el Mun1c1p10 del DISTRITO
CENTRAL, Departamento de FRANCISCO MORAZAN, proyecto aprobado en Acta
del Comité de Operaciones, N0.1228 en fecha tres de Septiembre del afio dos mil
trece/con codigo 103642; “Ainanciado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-2013,
que forma parte de la LPR-FHIS-61-2013, de acuerdo con las cantidades de obra 'y
precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a
las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de LICITACION PRIVADA.
€\ CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende
N\ a la cantidad de DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA
pasccot \Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (L.2,042,792. 50), pagaderos en su equivalente con
= TARONES & o/ bolsas de cemento calculados conforme a 8,229.00 metros cuadrados de pisos a ejecutar.-
<~‘;;," ,3?," CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.-

/
4

7 ANTICIPO: la Forma de pago sera total en bolsas de cemento en la forma siguiente: El
FHIS otorgarda al Ejecutor, un anticipo de TRESCIENTOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 88/100 (L.306,418.88) que
corresponde al 15% del monto total de este Contrato, equivalente al namero de bolsas de
cemento que corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento
de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b)

S?SNESTRATIVO :
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Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS, las correspondientes Garantias; ¢) De cada
estimacion presentada por el Ejecutor serd deducido proporcionalmente a partir de la
primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre amortizado al
100%.- DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuard pagos al
EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se hardn mediante la
presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas estimaciones, se
les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demés
retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha
oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias después de la entrega de la primera entrega de
cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcion por parte de
EL EJECUTOR. CLAUSULA OQUINTA: PLAZO Y MULTA.-
EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plﬁb{ 1.S.
de Ciento Veinte (120) dias calendario, contados a partir de la fecha [ifSRaIENTE komiNISTRATIVO
Orden de Inicio, MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine lecroyecto por

causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagard a EL FHIS en concepto de b/)3
perjuicios ocasionados por demora, la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS

SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100 (L.3,472.75) equivalent to

diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un

maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA

OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes:

a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo

normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de

mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio

en los alcances de los proyectos, debidamente justificados por escrito y aprobados por el
Supervisor.CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor previo a la entrega del

anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del

valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 88/100 (L.306,418.88) yb) Una

Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto

del contrato que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SEIS ML
CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 88/100 (L.306,418.88); la Garantia

de Anticipo, tendrd una vigencia de seis (6) meses y la Garantia de Cumplimiento, tendra

a vigencia de siete (7) meses, contada a partir de la fecha de su emision.- Ambas

ntlas podrén constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de

tucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyeren

arantias en el plazo previsto, EL. FHIS declarara resuelto el contrato.- Si por causas

cidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucién del contrato, por un

o mayor de tres meses, EL. EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de la

arantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del

nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento, serd

sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente.- Previo al pago de la ltima estimacion, se exigiré la presentacion de la

Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,

esta Garantia debera tener vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de emision del Acta
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de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la
siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".-
CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que forman parte del Contrato: a) Planos y
detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e)
Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i)
Condiciones Generales y Especiales del Documento Base de Licitacion, j) Desglose de
Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion por parte de EL FHIS al CONTRATISTA, 1)
Garantias, 11) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del Contrato,
fi) Constancia para el tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado
directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo
satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto, EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al
domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL-CONTRATO-O
SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podré rescindir el presente Coittaf o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguicrfeRERABSAMIINIBTRATIVO
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Corrligr'ato; b) Por g 4 /|0 /13

. g . , . s FECHA:
iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; €n este ¢aso, |

el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo sin responsabilidad algune para EL FHIS; *

¢) Si iniciado el proyecto, el Supervisor determina que el récurso—humanoy-el N
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por
deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo para fines
distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS
lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por EL FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del
Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del
proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No
oy cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o
correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de EL FHIS se
%‘\ justifique; segin sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-
W ©1 2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
A&/ Repiblica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
o *# contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o
¥ donacion, puede dar lugar a la rescisién o resolucidn del Contrato, sin mas obligacion por
parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
}7 a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de

recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacion
econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los
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gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera
de las causales antes indicadas, no liberard de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El
FHIS, en tal caso, EL FHIS hard una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y
pagard al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.- CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos 0 acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial asi calificado por EL FHIS por causas
imputables al EJECUTOR, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr
su terminacién CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se

manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente Contrato. En fe
de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en el Municipio de
Distrito Central Departamento dé Francisco Morazan, a los tres (03) dias del mes de
Octubre del afio dos mil trece. ¥

F.H.LS.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FECHA: l ®/ / ip/ A

FIRMA: éy

N
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no
objecién del mismo, la que serd otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento
unica y exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o maés rotulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacion de estos rétulos es condicion previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente
al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajard en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se
obliga a reportar a la Direccién de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue
entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de diez (10) dias calendarios contados
a partir de su recepcidn, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se
remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y

aprobaciéon. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECU R serd e]F Pﬂ
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de a,&qgt,rg@cgé&ﬁ% .tSTR ATIVO
personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su respansabilidad afrontar
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durgrikeyadespués de lal 2/19/] 3
construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de (/)’b -

. o . . LB e
acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como™

. consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.-
III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental
* que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en reas cuya tabla de agua sea superficial (o sea
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor
estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
Ademas el ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que
retire durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor
se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un
proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las cuales formaran
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parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES:

a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;

b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;

¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble

y demés enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendré en el sitio de la obra

la bitdcora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00

cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservard el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione

con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VL. CLAUSULA ESCALATORIA

DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los
precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto

del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serdn reconocidos por el FHIS al
ejecutor del proyecto mediante la aplicacién de una formula polinémica de ajuste y en
forma simultanea con cada estimacién de obra, sin que se requiera ninglin tramite adicional.

Los detalles sobre la aplicacion de la formula polinémica de ajuste estan contenidos en el
documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS
FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del
suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS
entregard al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisidim Fég“_hia de;
presentacion de dicha estimacién deberd estd comprendida en los ; t;f:é'%%g e:) Fiifas.
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberfa. 2) Si las estimagiones de Db RMINISTRATIVO
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las amplia Gm'dw—‘\%ﬁ%ﬁ} _
las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se recor}’ocerém ajustes por ~ /5 .
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de CgﬁWGﬂM
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) Elcontratista '
al momento de solicitar el pago de la tultima estimacién, ademéas de acompafiar los
requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcién Definitiva. 5) El FHIS
reconoceré Unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocerd a traveés

de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS
podré rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera

de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas

en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de
recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de

obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los
fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por EI SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve

a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el
objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del
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40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La
suspensién de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el
caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entenderda como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe ¢l empleo de menores de edad; d) Se prohlbe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccidn; asimismo, la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion

P gm de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes
Qgﬁ"& @ y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVIb Sf eé
r

3
g
D=
g
o

secion @ Verlﬁcara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacmn gob
ﬁﬂm\@wﬁ @I'FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segiin "ol Avance APNUNISTRATIVO

. 5 obra; b) El Supervisor del FHIS tendré4 acceso a la obra en cualquier tiet upara verificar | v /] 0 / 2
o o ] Z;f/ la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asf como asus * 7~ /77~
TR modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autcﬁ‘f%ra—eLmon de >
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los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsds; Trformar—det
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o
improbara los informes de avance de la obra.- XIIL RECEPCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u
otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcion
Definitiva, siempre y cuando se hubieren correg1qlo todos los defectos sefialados en el Acta
de Recepcic')n Provisional.- Todos los gastos que ée presenten entre la recepcion provisional
y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-  XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor ser4 responsable por cualquier condicion de
riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro
del alcance de las obras. EL FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen
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generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL. CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
segin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y
de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccion y deberd proteger
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitard automética y temporalmente del Banco de Ejecutores
del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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