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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE~ "INVERSION SOCIAL (FHIS) Y WALTERIO ROMERO
VALLADARES.” MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y

GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013. EHLS

‘ ASISTENTE ADMINISTRATIVO |
Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, hondurefio, mayor de edad, ,
casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antigueHgdificio detl / ( D// 3
Instltuto de Prevision Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1954- &7

02720, %n su condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario déftiftado—emet

Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucion

desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo

numero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos

noventa (1990), con RTN 08019995292594,“nombrado segin Acuerdo Ejecutivo nimero

sesenta y nueve guion dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos

mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y el sefior WALTERIO ROMERO

VALLADARES, Hondurefio, mayor de edad casado, Ingeniero Civil portador de la

Tarjeta de Identidad No. 0801-1958-03673, “y RTN 08011958036735; telefonos: fijo 2255-

4720, mévil 9844-3369, con domicilio en La Colonia Hato de En medio, casa 3902, bloque

108, calle Principal, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan;

denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente

Contrato para la ejecucion de Proyectos de Infraestructura que se regird por las Clausulas y

términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El

presente contrato tiene por.objeto, cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION

PISOS SALUDABLES?”, ubicado en varias Aldeas del Municipio del DISTRITO

CENTRAL, Departamento de FRANCISCO MORAZAN, proyecto aprobado en Acta

del Comlte de Operaciones, N0.1228 en fecha tres de Septiembre del afio dos mil

trece,~Con codigo 103643; financiado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-2013,

que forma parte de la LPR-FHIS-62-2013, de acuerdo con las cantidades de obra vy

%’* precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a

las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de LICITACION PRIVADA.

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende

a la cantidad de DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ

a-' w; LEMPIRAS CON 58/100 (L.2,076,210.58), % pagaderos en su equlvalente con bolsas de

"% . cemento calculados conforme a 8,363.75 metros cuadrados de pisos a ejecutar.-

C;;\CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. .-

o 5 g{ANTICIPO la Forma de pago serd total en bolsas de cemento en la forma siguiente: El

Q,° JFHIS otorgara al Ejecutor, un anticipo de TRESCIENTOS ONCE MIL/

. ’” CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 59/100 (L.311,431.59) -que

"l EEY T corresponde al 15% del monto total de este Contrato, equivalente al nimero de bolsas de
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cemento que corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento
de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b)
Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS, las correspondientes Garantias; ¢) De cada
estimacidon presentada por el Ejecutor serd deducido proporcionalmente a partir de la
primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre amortizado al
100%.- DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuard pagos al
EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se haran mediante la
presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas estimaciones, se
les deducird la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha
oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias después de la entrega de la primera entrega de
cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcion por parte de
ELL EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL
EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo
de Ciento Veinte (120) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la
Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por
causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagard a EL FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por demora, la cantidad de TRES Wl S
VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 56/100 (L.3,529.56) equivalente al ceto ;L§t0
diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia é‘é'l%ﬁ%%?lﬁ INIPTRATIVO
maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del montq (etal del ¢ Aﬂoo / /3
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA@/}
OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por laBRdausas siguientes:
a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas T
normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de
mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio
en los alcances de los proyectos, debidamente justificados por escrito y aprobados por el
Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor previo a la entrega del
anticipo, rendird: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del
valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS ONCE MIL
(k\v CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 59/100 (L.311,431.59) yb) Una
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto
del contrato que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS ONCE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 59/100 (L.311,431.59); la
_ Garantia de Anticipo, tendrd una vigencia de seis (6) meses y la Garantia de
“Cumplimiento, tendrd una vigencia de siete (7) meses, contada a partir de la fecha de su
1ision.- Ambas- Garantias, podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una
anza de Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
nstituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL FHIS declarara resuelto el contrato.-
81 por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucién del contrato,
““por un término mayor de tres meses, EL. EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de
la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después
del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento,
serd sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente.- Previo al pago de la Gltima estimacion, se exigira la presentacion de la
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Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,

esta Garantia debera tener vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de emision del Acta

de Recepcién Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la

siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL

SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION

SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".-

CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que forman parte del Contrato: a) Planos y

detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e)

Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, 1)

Condiciones Generales y Especiales del Documento Base de Licitacion, j) Desglose de

Oferta, k) Notificacién de Adjudicacién por parte de EL FHIS al CONTRATISTA, 1)

Garantias, 11) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del Contrato,

fi) Constancia para el tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE

CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado

directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,

cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo

satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia

competentes, a cuyo efecto, EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al’

domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O

SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o

suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)

Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no

iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso,

el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo sin responsabilidad alguna para EL FHIS;

¢) Si iniciado el proyecto, el Supervisor determina que el recurso humano y e;,l; LS. '

abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecugifaseddr %DufiNISTR ATIVO

deficiencia 0 mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala |

calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticifd/para f‘neq 0 I [ Q f
i

distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por EL. SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECT OR DELFHES
lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
%\7 término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos

excepcionales determinados por EL FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del
Ejecutor, cuando las condiciones prevalec1entes no hicieran posible la terminacién del
proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
P> justificada; h) Incapacidad manifiesta del eJecutor para ejecutar ese tipo de obra; 1) No
‘%\cumphr con las instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o

L AECCION correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de EL FHIS se
: sg g&ﬂm s 2justifique; segin sea el caso; k) Aplicacién del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-
e goNt® S 2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
W . " Repiiblica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
VLUFMY 7 contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del préstamo o
donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacién por
parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados

a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucederé en caso de
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recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacion
econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera
de las causales antes indicadas, no liberard de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El
FHIS, en tal caso, EL FHIS hard una liquidaciéon de los trabajos hechos a la fecha y
pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.- CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial asi calificado por EL FHIS por causas
imputables al EJECUTOR, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr
su terminacién CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se

manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente Contrato. En fe
de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en el Municipio de
Distrito Central Departamento de Francisco Morazan, a los Tres (03) dias del mes de
Octubre del afio dos mil trece. .~

FH.LS.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO _
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no
objecion del mismo, la que serd otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento
Ginica y exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o més rétulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacién de estos rétulos es condicion previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; ) Reportar inmediatamente
al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; ) Contratar ¢l personal que trabajara en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se
obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue
entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de diez (10) dias calendarios contados
a partir de su recepcién, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se
remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y
aprobacién. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el unico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del
personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la

construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso, de

acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Dée ech Eﬁﬁil)s
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colnédanmasE Qe RARININISTRATIVO
INI. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impagto ambiental | O / [0/12

DE 53 A\ que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga ; [

“’; ;«espemalmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea|stipétficial (o sea

1enor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que

a@mflfﬂﬁ”@‘“ @r}esultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra

“ Ancinerarlos o enterrarlos en 4reas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o

'riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie

polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor
estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material pléstico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
Ademas el ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que
retire durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor
se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un
proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del FHIS, las cuales formaran




WX requisitos  de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Defini IWSI@EE#

/’\
‘e

Cédigo N°. 103643 Numero de Contrato 46047

parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES:
a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;
b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;
¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble
y demads enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendré en el sitio de la obra
la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a 1.500.00
cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demés partes involucradas en el presente Contrato.- VL CLAUSULA ESCALATORIA
DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los
precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto
del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serdn reconocidos por el FHIS al
ejecutor del proyecto mediante la aplicacién de una formula polindmica de ajuste y en
forma simultdnea con cada estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional.
Los detalles sobre la aplicacién de la formula polindmica de ajuste estan contenidos en el
documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS
FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del
suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS
entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de
presentacion de dicha estimacion deberd estd comprendida en los treinta (30) dias
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en
las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del

momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su gjecucion. contratista

al momento de solicitar el pago de la tultima estimacidén, ademas dé acompafl

=,

“fu

“#\reconocera Unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y retonocera a traves

NISTRATIVO }
#de oOrdenes de cambio los inctementos o decrecimientos de las cantidad&&Cite VII /

g@;

2 @mm‘m”*ﬁ“‘ f"RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMB OS EL FHIS
a

f " podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuandd ocurt ‘c*ua’rqute%a\_
- de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas -
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de
recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucidn de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los
fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve
a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione ¢l
objeto del contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del
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40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales

determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las

condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La

suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El

incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de

actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i)

Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las

instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; k) Por

causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; seglin sea el

caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este

Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,

hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una

manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de

proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas

imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su

terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podrd ser

modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y

cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El

Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito

por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no

podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL

FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario

escolar existente, como implemento de construccidon; asimismo, la apropiacién de

materiales vy equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y

MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o

desperfectos de elaboracion de la obra por un perfodo de 12 meses a partir de la fecha de

recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-

XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion

de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes

y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)

Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por el

E i, PHIS; revisard y aprobard las solicitudes de estimaciones de pago, segun_el avance de la

_ é"‘*f‘\”/,\:i::\Qbra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para V?f'

HECCION %‘a} ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones §eGqHe

1 gmﬁ%iﬂmms znodificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autbrizara el pa N ,\

S 2los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolgdegranformar del [0 / ) 0/

% 3 _ “/cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las mism s, aprobara o g@ [

£ 7 improbaré los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE'T %BIGB&A——EL\_
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR péara
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u
otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcion
Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta
de Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional
y recepcion definitiva serdn por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-  XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de
riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro
del alcance de las obras. EL FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen

é)gl(\fémsmmvo '
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generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL. CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y
de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores
del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.

FH.LS.

o ASISTENTE ADMINISTRATIVO
' FECHA: 1 )O(/[ O/ (/3
FIRMA: Cy






