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CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y CARLOS OVIDIO BATRES NOLA .
CENTRALIZADA.- FONDOS NACIONALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO
DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicion de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
numero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segiun Acuerdo Ejecutivo nimero sesenta y nueve guioén dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelante denominado
“EL FHIS”, y por la otra el sefior CARLOS OVIDIO BATRES NOLASCO, mayor de edad, casado,
Bachiller Técnico Agropecuario, hondurefio, portador de la Tarjeta de Identidad N° 1012-1974-00010 y
con domicilio: Barrio El Centro, Oeste del Mercado Municipal, Municipio de San Juan, Departamento
de Intibuca, Telefonos: 99710881, denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido
celebrar el presente contrato para la ejecucion de proyectos de infraestructura que se regird por las
clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente
contrato tiene por objeto cubrir los costos del proyecto: “CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”,
ubicado en varias aldeas, Municipio de San Juan, Departamento de Intibucd, proyecto aprobado en Acta
del Comité de Operaciones N° 1228 de fecha 03 de Septiembre del 2013 con codigo 103714, financiado
en el marco del decreto legislativo No. 45-2013, que forma parte de la COT-FHIS-49-2013, de acuerdo
con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de
conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de la’ cotizacion.
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad
de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 13/100
(L.895,702.13) pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a 3,767.50
\ﬁR metros cuadrados de pisos a ejecutar.- FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.

ANTICIPO: La Forma de pago sera total en bolsas de cemento en la forma siguiente: El FHIS otorgard
7= in2kEjecutor un anticipo de CIENTO TREINTA 'Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
C’TNCO LEMPIRAS CON 32/100 (L.134,355.32) que corresponde al 15% del monto total de este

3 ?&g%}"@@OntIatO equlvalente al nimero de bolsas de cemento, que corresponda al momento de emitir la orden
Ml;@wéoisnpra previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formahzado b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las correspondientes garantias; ¢) De cada
%b ) etgtn;facwn presentada por el Ejecutor serd deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion,
Ia c¢antidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del
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90%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%-. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademads del anticipo,
efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante
la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector
del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porc
lo entregado como anticipo y demads retenciones.-_ CLAUSULA CUARTA: O N DE INFI-(lij-Se o
considera como fecha oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias después de la nﬁsg&ifﬁ@'rl% E%RATIV
entrega de cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL FHIS y de la rede c1on 1 por parte del {7 pallte
EJECUTOR.-CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTGR"e compromete
a construir la obra, objeto de este contrato dentro del plazo de TREINTA (30} AS
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso q
termine el proyecto por causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagara a EL. FHIS en concepto de
dafios y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS
LEMPIRAS CON 69/100 (L..1,522.69) equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el
monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un méximo que no sobrepase el diez por ciento (10%)
del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas
siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. a) Por causas de lluvias fuera de lo
normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra
especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los
proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA:
GARANTIAS: El Ejecutor rendird a) ) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%)
del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 32/100 (L.134,355.32); b) Una
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato
que asciende a CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 32/100 (L..134,355.32); con una vigencia de CUATRO (4) MESES a partir de la
fecha de su emision, ambas podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de
Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias
en el plazo previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente
se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL. EJECUTOR
deberd ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses
después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliaciéon de la Garantia de Cumplimiento serd
sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente
y ¢) Previo al pago de la tltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN
(1) ANO a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los
documentos de Garantia deberdn contener la siguiente cldusula obligatoria: “LA PRESENTE
GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a)
_Elanos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especiﬁcaciones técnicas, ¢) Cronograma

\i E&Iqa@,m;;ftamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o
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terminacion del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podr4 rescindir el presente Contrato
o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez
(10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del
anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucidn;
d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de
los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del
presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o
en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que
existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo
contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual,
salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor,
cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminaciéon del proyecto; g) El
incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de actividades y
programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor
para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la supervisién e Inspectoria
anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del
FHIS se justifique; segin sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012
(Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las
Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos
externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescisién o
resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a
las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual
suceder4 en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de la situacion
econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menores a los gastos
\RR proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes

indicadas, no liberard de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hard una liquidacion de
s trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa CLAUSULA
BCIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se
m&ﬁ@@sgwen{%\deré como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos

%%M@ng s € imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las
corTh estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se
>, _ mianifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cléusulas del presente contrato. En fe de lo cuél y
TS para los fines legales correspondig; ptessLirmamos el mismo, en el Municipio de Distrito Central

quosoﬁéﬁwias del mes de octubre del afio dos mil rece,.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecién del mismo, la que serd otorgada a
través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento unica y
exclusivamente para el proposito indicado en la cldusula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;
la instalacion de estos rotulos es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminaciéon de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la

ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a
la Direccién de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el antic:1p é‘h%ﬁﬁﬁf g_m ATIVO ‘
el término de diez (10) dias calendarios contados a partir de su recepcion, Venc mlsmo
legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los preetes: umtatrl(jJ @1 ( 3
contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecuto
propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimieitparasu-revision
y aprobacién. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR ser4 el unico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propédsito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en dreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podré incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficic polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, €l
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de
la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estdn en
peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestiéon Ambiental del FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el
mto b) El ejecutor entregard a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
;?‘Q}% nt6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo
/ S mﬁgcmmntr ra durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los
Qmﬁmwgmpﬁg‘lanos directos; d) El ejecutor mantendrd en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el

q;,\ !
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incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector
no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de
supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VL CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serdn reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacion de una formula polindémica de ajuste y en forma simultinea con cada estimacion
de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicaciéon de la formula
polindmica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconocerdn bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes
al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregard al
contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacién de dicha estimacion
debera estd comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia.
2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las
ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran
ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento
de solicitar el pago de la dltima estimacion, ademas de acompaifiar los requisitos de Fiscalia y Cierre,
presentard Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocerd Unicamente las cantidades de obra
realmente ejecutadas y reconocera a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de
las cantidades de obra. VIL. RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido
el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad qi:gqﬂ.asdel
FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y eh@bgs@@i@}g@mhﬁgm ATIVO
materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficienciajo mala ejecucion de '
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales| 884inapropiad g ﬁ@-}

equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con|lgg resultados de Sc;

informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que ¢l INSPECTOR DEI, FHIS Tleve

cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del

contrato; ¢) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de

tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A

requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la

terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del

FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
\@ actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; 1) Incapacidad manifiesta

del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
inspectoria anotados en biticora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a
juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
e aralos efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
; @g’ " ac echos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera

3 m&gg&a&wol%k y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un
- B &1
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avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
con el saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El
Contrato podré ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cldusulas siempre
y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar més del 40% del contrato sin previa autorizacidon por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL. FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad;
d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la
apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada
por el FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, seguin el avance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendrd acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizard el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, y aprobard o improbard los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacioén dard aviso al SUPERVISOR para
la recepcién de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcidon Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo
de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacién a la obra y serdn propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI.
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la
construccion y deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIIL.
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la
N& Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion

o P_@sional, el sistema lo inhabilitard automadtica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS,

. FH.LS,
SISTENTE ADM’N'STRAT‘VO
FECHA: Lo /o
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