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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
«“«CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y LUIS ENRIQUE MARTINEZ
PINEDA, EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
MERCANTIL DENOMINADA «CONSTRUCTORA ROENGE”, S.A. DE C.V.
MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE
EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013. - EHLS

q G
Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, hondurefio, maset BUTEARMINISTRATY

casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antiguo eW
Instituto de Prevision Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad; IS0 M
02720, en su condiciéon de Director Ejecutivo con rango de Secretario (?.@FE&&’[ . .
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL;Institucioi ™~ B
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo

numero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos

noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segun Acuerdo Ejecutivo nimero

sesenta y nueve guién dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos

mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y el sefior LUIS ENRIQUE
MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, quien actia en su condicion

de Representante Legal de la empresa mercantil denominada “CONSTRUCTORA
ROENGE?”, S.A. DE C.V., con Registro Tributario Nacional No. 03019009222752 y con

domicilio en la Colonia Casa Blanca, contiguo a la Colonia San Martin, hacia el puente de

hierro, télefonos: 2772-3566 y 9970-1151, Municipio de Comayagua, Departamento de
Comayagua; denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar

el presente Contrato para la ejecucion de Proyectos de Infraestructura que se regird por las
/)v< Clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL

CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto:
“«CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, ubicado en varias Aldeas del Municipio

de TAULABE, Departamento de COMAYAGUA, proyecto aprobado en Acta del Comité

: de Operaciones N° 1229 de fecha Nueve (09) de Septiembre del afio dos mil trece, con
codigo 103732. Financiado en ol Marco del Decreto Legislativo No.45-2013, que forma

w parte de la COT-FHIS-72-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios
——. Unitarios del desglose de oferta que s¢ adjunta a este contrato y de conformidad a las
e BE i gspecificaciones técnicas establecidas en los documentos de COTIZACION.
/5;3 - CIAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende
/ 5 mﬁéég a Tcantidad de NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
"%cam%’fﬁ‘“ﬁ%&? O LEMPIRAS CON 00/100 (L.909,858.00), pagaderos en su equivalente con bolsas
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de cemento calculados conforme a 4,115.00 metros cuadrados de pisos a ejecutar.-
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS.- la Forma de pago
sera total en bolsas de cemento en la forma siguiente: DESEMBOLSOS: EL FHIS
efectuard pagos al EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se
hardan mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y
aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de las retenciones de ley.-
CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: La orden de inicio, se sujetara a las
disposiciones que sean dadas explicitamente por la Direccién de Control y Seguimiento.-
CLAUSULA OQUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo de TREINTA
(30) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio;
MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a €l
en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados
por demora, la cantidad de UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 7600 (L.1,546.76) equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el
monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase ¢l diez por
ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE
TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar
ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al
sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe
del Servicio Meteorologico Nacional. c) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier
motivo de fuerza mayor; caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos,
debidamente justificados por escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA
SEPTIMA: GARANTIA: El Ejecutor rendird: a) una Garantia de Cumplimiento de
Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a la
cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

OCHO LEMPIRAS CON 70/100 (L.136,478.70); con una vigencia de-seis—(6)mmeses_
contada a partir de la fecha de su emision, esta Garantia, podré constituirse a través‘cFeHu% .

Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por casASIRIFMNED INISTRATIVE:
EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, ELFFCI%;S declararé[ 10 / 13 ~

resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de
ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUHTOR

ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrat-g;-&eﬂnanera-que‘“ l'

venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la

Garantia de Cumplimiento, serd sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo

/)\‘/) anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacion,
\ se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de seis (6) meses a

partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los
documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: “LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO

DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN

\ﬂ CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos
P = «ue forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢)
o *@resupuesto, d) Especificaciones técnicas, €) Cronograma de actividades, ) Invitaciones,
pIRECCION g‘nstrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales del
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Documento Base de Cotizacién, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion
por parte de EL FHIS al CONTRATISTA, 1) Garantias, 1I) Bitacora, m) Adendum, n)
Condiciones Generales y Especiales del Contrato, fi) Constancia para el tramite de
Garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion
del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto, EL
EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS.
CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los
desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el proyecto, €l
Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales €s
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; ¢) Por deficiencia o mala ejecucion de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo 0 uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del presente
contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL
SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de
Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por EL FHIS; e) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; f) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; g)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; h) No cumplir con las
instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; i) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de EL FHIS se justifique; segin sea el
caso; j) Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012-(Dispesictones——-
Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y BH.1S. a
Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato\ SISTENAEARMNISTRATIVO
fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, pélede dar lugar gial Lol ='
rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del SectdFPlvtico;que at 7
4 pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fechaidagmgencia de la OL
/)\\\ rescision o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte i
fondos nacionales que se efectile por razon de la situacidn econdmica y financiera del pais,
la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas,
no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
w reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso, EL FHIS hara una

liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion
~ Justa y equitativa.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O
oo . FUERZA MAYOR: Para los ofectos de este Contrato, se entenderd como CASO
QRTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e
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imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con
las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial
asi calificado por EL FHIS por causas imputables al EJECUTOR, autoriza al FHIS a que
con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada
una de las clausulas del presente Contrato. En fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, firmamos el mismo en el Municipio de Distrito Central Departamento de
Francisco Morazan, a los Catorce dias del mes de Octubre del afio dos mil trece.

T e o

MARTINEZ PINEDA

DIRECTOR EJEC ‘EHIS " EGAL
RTN.: 0801 99529f5 4 CTORA ROENGE, S.A. DE C.V.

RTN: 03019009222752
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CONDICIONES  GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

L. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
-7 residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no
~ objecién del mismo, la que serd otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento
{inica y exclusivamente para el proposito indicado en la cldusula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en ol sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacién de estos rétulos es condicion previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente
al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se
obliga a reportar a la Direccién de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue
entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de diez (10) dias calendarios contados
a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondrd la ficha y se
remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y
aprobacion. IL RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR—sera—el—amnico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven dé la contrathdtbh3tel
personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su respoASsSTRAAE ABYIRISTRATIVC
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren duiran%&rrg%iwu%
construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad iaiE en caso de '
acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de mngr_eghgs_mmrl_—&—ff_
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindanetas-de-esta.-
[IL. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
resultaren o quedaren durante la ¢j ecucioén de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en édreas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor
estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
Ademas el ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que
o retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
@mﬂm@\ anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
A Penveinticinco afios 0 que sean de las especies que estén en peligro de extincion.- El Ejecutor
;;/ 5? pIRECCIOR E%"e compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un
o TRATARIONES & proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del FHIS, las cuales formaran
2" o
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parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES:
a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;
b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmonto de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;
¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble
y demés enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra
la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00
cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA
DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los
precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto
del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al
gjecutor del proyecto mediante la aplicacion de una formula polindmica de ajuste y en
forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional.
Los detalles sobre la aplicacion de la formula polinémica de ajuste estan contenidos en el
documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS
FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del
suministro de todas la tuberfas indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacién de obra, para lo cual el FHIS
entregard al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicién. La fecha de
presentacién de dicha estimacion deberd estd comprendida en los treinta (30) dias
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en
las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su gjecucion. 4) El contratista
al momento de solicitar el pago de la altima estimacién, ademas de acompafar los
requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS
reconocerd tnicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reCOROCerAa—traves
de 6rdenes de cambio los incrementos O decrecimientos de las cantidades de otrH VB2 E/’ o[ 12
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOSNTE APMIYSTRATIVE
podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocur%%
de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaFcElcgﬁés estipuladas
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) diggacalendario de . —
recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del-anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado €l proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
Poa Mbm’ mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los
@;g’f" "a%:;x%pdos adelantados por €l FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
S gmeccion &pitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve

B a%abo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre 0 distorsione el

“.’N ' DE

= EOUTRATARIONES &) fors
o SOMTRATARER bjeto del contrato; ¢) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del
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40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La
suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; 1)
Incapacidad manifiesta del gjecutor para ejecutar €se tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el
caso; VIIL. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacion.-  IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracion de 1a obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por 1o cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion
de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes
y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por el
FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avz? ‘Iﬁsla
;)bra}; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualq}ner %{eglél)g_r et E‘E% AT RATIVG
a ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificagiones asi como a sus
modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito tau@@ﬁ;zwg_,wcieZMIB
los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembplsos; informar del :
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las misE8YA: —
improbara los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DETAOBRA: EL
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u

N& otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcion

Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta

‘ de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcién provisional
P recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
[0 DE 4y ONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de
sjesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro

: gggﬁzzggﬂ@ﬁé dél alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen
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generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL. CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
segtn este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y serdn propiedad y
de interés del responsable del disefio.- XVIL PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicién de la construccion y debera proteger
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitard automética y temporalmente del Banco de Ejecutores
del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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