PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
«CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y CARLOS ANTONIO VALLADARES, MODALIDAD:
CENTRALIZADA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES, EN EL. MARCO DEL PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO
DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, /Iﬁayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy }ritiguo edificio del Instituto de Prevision Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicién de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho de]l FONDO HONDURERNO DE INVERSION SOCIAL,
Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Repiblica, creada mediante Decreto Legislativo
namero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segun Acuerdo Ejecutivo nimero sesenta y nueve guion dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelapté denominado
“EL, FHIS” y por la otra el sefior CARLOS ANTONIO VALLADARES PEREZ, mayor de edad,
casado, hondurefio, comerciante, portador de la Tarjeta de Identidad N° 0703-1970-02083/}' con
domicilio: Col. Villa Olimpica, Sector 1 Bloque 11, Casa 1714, Telefono: 97440532 denominado de
aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente contrato para la ejecucion de
proyectos de infraestructura que se regird por las cldusulas y términos siguientes: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrir los costos del
proyecto: “CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, ubicado en varias aldeas, Municipio de San
José de Comayagua, D/epartamento de Comayagua, prqyéto aprobado en Acta del Comité de
Operaciones N° 1230-de fecha 17 de j/ezptiembre del 2013 ¢on coédigo 103729, fingrCiado en el marco
del decreto legislativo No. 45-2013,/que forma parte de la COT-FHIS-79-2013,"de acuerdo con las
cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de
conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de la cotizacion.
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad
de NOVECIE?J’TOS CATORCE MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 41/100
(L.914,713.41) ‘pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a 3,982.00
metros cuadrados a ejecutar.- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS. EL
FHIS efectuard pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran
mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el supervisor €
inspector del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones se les deducira las retenciones de Ley.-
WCLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Segun lo establezca la Dirgecién de Control y

ey A,gg‘g\i\imiénto. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete
25;3 a mg;%trulr la obra, objeto de este contrato dentro del plazo de TREINTA (30) dias calendario contados
?,-ﬂ_:‘;%” Dmﬁgt‘%‘?pd@gﬁ de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el
:'; cgmgmmm@ygﬁﬂo por causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagaré-a-EBL-EHIS-en-cencepto-dc dafios y
e FHLS.
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perjuicios ocasionados por demora la cantidad de UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 01/100 (L.1,555.01) €quivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el
monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%)
del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas
siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo
normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra
especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los
proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA:
GARANTIAS: CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor rendird: a) Una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 01/100
(L.137,207.01); ésta sera constituida mediante un Cheque Certficado el cual permanecerd vigente por el
tiempo requerido para la ejecucion de la obra y hasta que el Fondo Hondurefio de Inversién Social emita
su liberacién. Asimismo el Ejecutor no podra revocar ni oponerse a su pago. Si por causas imputables a
EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declarard resuelto el
contrato. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por
un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el
valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente y ¢) Previo al pago de la ultima
estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de
emision del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan
contener la siguiente cldusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".-CLAUSULA OCTAVA:
Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢)
Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de
Licitacion/, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacién EL FHIS al Contratista, 1) Garantias,
1) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para
tramites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
controversias 0 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea
de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucion o terminacién del mismo, y de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segin lo establecido en la orden de inicio; ¢) Si
iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido del para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los

f@rmes emitidos por EL SUPERVISOR oen base a las visitas que-EL TNQPECTOR DEL FHIS lleve a
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contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de
la supervision e Inspectorla anotados en biticora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; k) Aplicacién del Articulo 67 del
Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacién del préstamo o donacién, puede dar
lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectie por razén de la situaciéon econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso'de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberard de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS
haré una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y
equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta
y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del
presente contrato. En fe de lo cudl y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en
el Municipio de Distt/i}o Central Departamento de FranciscoMorazan, a los diecisiete del mes de octubre

del afio dos mil trece.
%s ANTO?IO VALLADARES PEREZ/

ez

ING. ROBERT RIQUE ZABL:

DIRECTOR EJEQUTIVO - EL EJECUTOR
RTN: 08019995292594 RTN:07031970020830
| FH.LS.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecién del mismo, la que sera otorgada a
través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y
exclusivamente para el propésito indicado en la cldusula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;
la instalacién de estos rétulos es condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajard en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor
propondra la ficha y se remitird a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisién
y aprobacion. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR ser4 el tinico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en dreas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucién de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material pléastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estard cn la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de
la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podré talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en
peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las
cuales formardn parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmont6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo
entregard durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demés enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrd en el sitio de la obra la bitidcora del proyecto, el
incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector
no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de
- supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionadcg§ ﬁ(%rglas ejecucion
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obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demds partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacién de una formula polindmica de ajuste y en forma simultdnea con cada estimacién
de obra, sin que se requiera ningln trdmite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la formula
polinémica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconocerdn bajo las condiciones siguientes: 1) Si las estimaciones de pago
son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que
se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto
a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima
estimacion, ademas de acompafiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcion
Definitiva. 5) El FHIS reconocer4 tnicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera
a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL.
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podré rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo 0 uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; €)
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecuciéon del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta
del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, quea
Juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un
avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
con el saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El
Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre
y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar més del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas
; lpggyeedoras que no esteén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad;
e ¢ prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la
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MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podréan reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada
por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendr4 acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las
mismas, y aprobard o improbard los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién dard aviso al SUPERVISOR para
la recepciéon de la obra terminada, igualmente se procederd cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcién provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo
de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor serd responsable por cualquier
condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL. CONTRATISTA sea responsable. XYV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVIL.
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA seri responsable de la disposicién de la
construccidn y deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII.
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacién solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcién
Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS,
hasta que se cumpla con este requisito.
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