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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENG DE INVERSION SOCIAL

DE INFRAESTRUCTURA
SUSCRITO VFNTRE EL FONDO
HONDURERNO E INVERSION SOCIAL (FHI Y JOSI ENRIQUE MARTINEZ
VALLADARES. MODALIDAD: CENTRALYZADAZ EN E1LL MARC O DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDA]l)/gﬁUNITARIA Y GENFERACION DE EMPLEO

DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de cdud. casado. Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio Jcl Instituto de Prevision Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicién de Dircetor Iijecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DI: INVERSION SOCIAL,
Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada medianic Decreto Legislativo
numero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segin Acuerdo Ejecutivo niimero sesenta v nueve gyson dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013). ¢n ndcla}tz:;nominado
“EL FHIS”, y por la otra el Seiior JOSE ENRIQUE MARTINEZ VALLADARES] mayor de gadd,
casado, hondurefio, ingeniero civil, portador de la Tarjeta de Identjdad N° 0801-1957-01297,%y con
Registro Tributario Nacional (RTN) numérice 8011957012970,y con domicilio en COL. VILLA

CENTRO AMERICANA, calie principal. casa # 5718. bloque "o". con 10)dtne mavil 9982-4539,
teléfono de casa 2257-3899. Municipio de Distrito Central. Departin I'rancisco Morazan.
denominade de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celetin ol possente Contrato para la
ejecucion de Proyectos de Infraestructura que se regird por fas il mn/‘urrﬁ;s siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: E| presentc - oniin u:x'atlpor objeto cubrir

los costos del P/r&ﬁcto: “CONSTRUCCION DE EMPEDKADO EL 1 ABLON“, ubicado en ALD]i.;V’V
EL TABLON/Municipjg’del DISTRITO CENTRAL¢Departamefito dc FRANCISCO MORAZAX,
proyecto aprobado%g del Comité de aciones N° 1241 de fecha veintitves (23) de Octubre d
aiio dos mil trece<on cédigo 103530 ?z;zado en el Marco del Decreto legistativo No.45-20137 que
forma parte de la LPR-FHIS-90-2013,de acuerdo con las cantidades dc «hra v precios unitarios del
. desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a los cspecificaciones técnicas
W establecidas en los documentos de Licitacion Privada. CLAUSULA SEGUNDA: MQXTO DEL

CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad de UN #11.1.(3N OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON Z\X/In(i/({f. 1,832,690.38
agaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a 1.841.60 metros cuadrados de
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efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembalsox se hardn mediante
la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E
INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, s¢ les Jdeducivd la parte equivalente
de las retenciones establecidad en la ley.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DF INICIO: Se considera
como fecha oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias después de la ¢ntrega de la primera entrega de
cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL FHIS y de la rgetpeion por parte del EJECUTOR.
CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJEQUTOR sc compromete a construir la
obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de noventa (90¥ dias calendario contados a partir de la
fecha indicada en da Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por
es a él en el plazo estipulado, pagard a EL FHIS en conceple de dafios y perjuicios
_ocasionadog’por demora la cantidad de TRES MIL CIENTO QUINCFE LEMPIRAS CON 57/100 (L.

il 3,115.57Y equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre ¢l mento del contrato por cada
dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (1074 del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Ialta de accesibilidad del
material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del
Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializad. <11 ¢ uzlquier motivo de fuerza
mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito ¥
aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS. [l Iijecutor. rendird: Una

Cheque Certificado actuando como Garantia de Cumplimiento de Contrato ¢quivalente al quince por
ciento (15%) del monto del contrato que asciende a DOSCIENTOS SFUENTA Y CUATRO MIL

NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 56/100 (L. 274,903.56):"ci vl permanecerd vigente por
el tiempo requerido para la'éjecucién de la obra y hasta que el Fonde 11 mdureiv de nversion Social
emita su liberacién. Asimismo, el Ejecutor no podra revocar ni opon-e o ¢ i pago. Siopor causas
imputables a EL EJECUTOR no se constituyeren esta Garantia enel plooo oo van FL FHIS declarard
resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se nie 1 P'lazo de ejecucion del
contrato. por un término mayor de tres meses. EL EJECUTOR debera ain rwencta de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses despucs « cuo plazo establecido; el
valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento serd sobre ¢l mionio pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- I'revin ol pago de la tltima
estimacion, se exigira la presentacién de la Garantia de Calidad de Obri. pudicndo ser Fianza, Garantia
Bancaria, Cheque Certificado emitidos por una institucion financiera dehidamante autorizada o a traves
de Bono del Estado, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto dc! contrato, esta Garantia debera

v tener vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepeién Definitiva.
,T Asimismo, todos los documentos de Garantfa deberan contener la siguicnic ciiusula obligatoria: “LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DF N CERTIFICADO DE
=INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Quc Forman Parte Del Contrato::-
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de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Ofcria. 1) Condiciones Generales y
Especiales de los Documentos de Licitacion, j) Desglose de Oferta, k) Notificacian de Adjudicacion EL
FHIS al Contratista, 1) Garantias, 1i) Bitdcora, m) Adendum, n) Condicicnes Gienerales v Especiales del
contrato, i) Constancia para trdmites de garantias.- CLAUSULA NOVENA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos entre las parics relacionado directa o
indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion. cumplimiento, ejecucién o
terminacion del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas portes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecte 51 FIFCUTOR, renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DVCIMA. RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podri rescindir ¢l presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por ne iniciar ln obra después de los diez
(10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor sc oblica a la devolucién del
anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto ¢l Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garintizar ¢l plazo de ejecucion;
d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de
los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del
presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o
en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de o cual s¢ pueda presumir que
existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato: ¢) Cuando agotado el plazo
contractual, se sobreépase el término del 40% de Adendum de tiempo, estipulilo on ¢l respectivo manual,
salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento dcl Solicitante o del Ejecutor,

cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del provecto: g) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través do! o ononnna de actividades v
programa de desembolsos, salvoe causa debidamente justificada: h) Incip Domanitiesta del ejecutor
para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones | mervision e Inspectoria
anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mavoe: « <. Loriinto. que a juicio del
FHIS se justifique; segun sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del Docivin i cuislativo N° 223-2012
(Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las

Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos
externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacidn, pucde dar lugar a la rescisién o
resolucién del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico. que al pago correspondiente a
"*(') las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual

econdémica y financiera del pafs, la estimacién de la percepcidn de inuresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cvalquicra de las causales antes
indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
R sar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso Fi. I'HIS haré una liquidacién de
s hechos a la fecha y pagaré al EJECUTOR una compensacién justa v cquitativa CLAUSULA
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DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los ctoctos de este Contrato, se
entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos
futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta v divecta cumplir con las
estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPIACION: Ambas partes se

3o

I MARTINEZ

ING. ROHERT( FNRIQUE ZABLAH JOS T
DIRECTQR EJECUTIVO, FHIS JECUTOR
RTN.: 0809995292594 RTN: 080119571112970




Contrato N°: 46876 103530-E

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DI I'INANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTUR

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL II1"CHITOR sc compromete con
¢l FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residentc. antes de dar inicio a la obra,
¢l ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no objecion del mismo, la que serd otorpada a través de la

Direccién de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros
de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derccho de hucer auditorias contables
y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento Gnica y exclusivamente para el proposito
indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y mantencr en ¢l sitio de la obra uno (1) o
mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacion de csios rotulos es condicion
previa al pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; ) Reportar inmediatamente al FHIS
sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminicion de la obra objeto del
Contrato; f) Contratar el personal que trabajard en el proyecto, en la mudido que le sea posible, en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacién del proyecto y que cstén siendo beneficiadas por el
mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimivimo la fecha en la cual le fue
entregado el anticipo, para lo cual tendrd el término de diez (10) dias calendurivs contados a partir de su
recepei6n, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que aparcce en el sistema; h) En los
precios unitarios no contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimicnto del FIIS, de no existir, el

ejecutor propondréd la ficha y se remitird a la unidad de costos a través de Control v Seguimiento para su
revisién y aprobacion. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sceri el Gnico responsable
del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién dcl personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral
que se presentaren durante y despugs de la construccion de la obra.- Asimismo. liberi de toda responsabilidad
al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de trinsgresiones de sus Derechos

como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra v lu. volindancias de esta.- TIL
AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto nibionie] que causa v origina el
desarrollo de obras como las contratadas. el Ejecutor se obliga especialmernic .1 incinerar. ni enterrar en
dreas cuya tabla de agua sea superticial (o sea menor de seis metros), ni an manuales v fuentes de
agua. los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de finalizar la misma:
tampoco podrd incinerarios o enterrarlos en dreas de cultivo o en otros lugar:s poten en peligro o riesgo
la salud de la comunidad o ¢l ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superiicic povosa, v los materiales a
utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligadn 1 aplicar métodos temporales

como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el
levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estard en la obligacion e reemplazar toda planta,
mata o arbol que retire durante la ejecucién de la obra para proteger la cubicria »egetal.- No obstante lo
: apterlor tampoco podré talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos drboles mavares de veinticinco afios
o‘qur; sean de las especies que estdn en peligro de extincién.- El Ejecutor sc comprometc ademds a cumplir
e zpq todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestidn
bieatal del FHIS, las cuales formardn parte de las cspeclf'cacmm téenicas del mismo. IV.
"rwﬁﬁlﬁ GACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de
5 . ﬁrmar ¢! contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquetlos materiales y equipo que
“déstonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios neta de descargo; ¢) Asimismo
entregard durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmuchle v demds ensere:
bencﬁcnarlos directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la h:umm del
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encuentren en el sitio de la obra- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara ¢ derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las cjccuciones de la obra, que se
relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera do responsabilidad a las demas
partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los
incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de materiaies utilizados en el
proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder Ejecutivo se produzean en la mano de obra,
seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicaciin de una formula polindmica de
ajuste y en forma simultdnea con cada estimacién de obra, sin que se requicra ninginy irdmite adicional. Los
detalles sobre la aplicacion de la formula polinémica de ajuste estan contenidos i ¢l documento denominado
METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINGAMIC A ¢f cual forma parte del
contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores
correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas ¢n ¢! desglose de presupuesto del

proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra. para lo cual el FHIS entregard

al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion de dicha estimacion
deberd estd comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberfa. 2) Si

< las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractuul. incluyendo las ampliaciones
de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 2) No xe reconocerdn ajustes por
~escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio o partir del momento en que el

proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la
Gitima estimacién, ademds de acompariar los requisitos de Fiscalia y Cierrc. rreventard Acta de Recepcion
Definitiva, 5) El FHIS reconocerd unicamente Jas cantidades de obra realmuenic ciceutadas y reconocerd a
través de rdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL RESCISION
DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podrs rescindir ¢l presente Contrato

o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes civales. 1 Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obri después de los diez (10)
dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga « Ia develucion del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS: ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor deteraiing quc ¢ recurso humano y
el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de voocr wn dy Por deficiencia o
mala ejecucion de los trabajos debido & insuficiente mano de obra. mal ! ¢ los materiales, uso
inapropiado de equipe o uso indebido de los fondos adelantados por of P00~ e conformidad con los
resultados de los informes emitidos por EI SUPERVISOR o en base a la ¢ ¢l INSPECTOR DEL
FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo e Codogre o distorsione el
objeto del contrato; €} Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase ¢l (110 dei 407, de Adendum de

tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales delerminados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones previlecivates ne hicieran posible la

terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion dul contrata por parte del FHIS,
h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y
programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapaai'h I munifiesta del ejecutor para
.ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la superticion ¢ inspectoria anotados en

;Jbltécora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, quc @ juicic det FHIS se justifique;

segurf's ea el caso; VIIL. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para lox efvetos de este Contrato, se
U“’&gﬁt’éhder como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos. heelios o acontecimientos futuros
TREACIIPIE isibles en este momento, que impidan de una manera absoiuta 1 directa cumplir con las
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estxpu{acxones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial. asi calificado por el
_FRMIS; por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponibie se pueda lograr su
terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podri ser modilicado o enmendado

parcial o totalmente en alguna o todas las cldusulas siempre y cuando se acucrde por cserito por los fie
’
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del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mis dcl 40% del contrato sin
previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que estc ( onate incluya mobiliario el
Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén prescleccionadas por EL FHIS;
¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como
implemento de construccion; asimismo, la apropiacién de materiales y cquipo dusmontado del inmueble
objeto del contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneliciarios del proyecto podran
reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la
fecha de recepcién provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar csas deficiencias.- XII.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la cjecucion de la obra y a realizar
la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o
periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacion aprobada por el FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de c«timaciones de pago, segln el
avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendrd acceso a la obra en cualquict ticmpo. para verificar la
ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones axi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los cxtimadas del avance de la obra
o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronocramas de gjecucion de las
mismas, y aprobara o improbari los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA OBRA:
EL EJECUTOR con diez (10) dfas calendario de anticipacién dard aviso al SUIPLRVISOR para la recepeion
de la obra terminada, igualmente se procederd cuando se incluya mobiliario u ot suministro, en dicha fecha
EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando ¢ hubicren corregido todos
los defectos sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos los vastos que se presenten entre la
recepeién provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesge de Il EIECUTOR.-  XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor serd responsable por cualquicr condicion de riesgo encontrada
en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS
no seré responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo gue havan sido traidas al sitio
por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL

CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: T« !+ los locumentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTR L1181\, weelin este Acuerdo.
son instrumentos de servicio en relacién a la obra v serdn propiedad y de i Preaponsable del diseno.-
XVIL PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA serd res) Bic el disposician de la
censtruceién vy deberd proteger v preservar los Puntos de Referencia o ) < por el FHIS) XVIL
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitadi 1 e del provecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del \cia do Recepeion Provisional,
el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FIHIS. hasta que se cumpla

con este requisito.
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