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BIERNG>
IDAD NACIONAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
«CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y VICTOR MANUEL PINEDA
MENDOZA. MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y
GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, hondurefio, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antiguo edificio del
_ Instituto de Prevision Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-
02720, en su condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
namero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segin Acuerdo Ejecutivo numero
sesenta y nueve guion dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos
mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y la sefiora VICTOR MANUEL
PINEDA MENDOZA, Hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, portador de la
Tarjeta de Identidad No. 0801-1958-06053, y RTN 0801-1958-060531, telefonos: fijo
2232-1403, mdvil 3273-3814, con domicilio Colonia alameda, Avenida Tiburcio Carias,
Casa # 1337, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan;
denominada de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido cele €S
Contrato para la ejecucion de Proyectos de Infraestructura que se regira por |las Cléusul?s\'%l's' o
términos  siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CO ARSTFUTE APMINISTRATIV
presente contrato tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION ) /L L3
PAVIMENTO RIGIDO”, ubicado en la Colonia FLOR DEL CAMPO|del Municipio
del DISTRITO CENTRAL, Departamento de FRANCISCO MORA NN*‘,A:M

qv aprobado en Acta del Comité de Operaciones, No. 1228 en fecha Tres de- Septiembre

del afio dos mil trece, con codigo 103484; financiado en el Marco del Decreto Legislativo
No.45-2013, que forma parte de la LPR-FHIS-74-2013, de acuerdo con las cantidades de
obra y precios unitarios del desglose de oferta asi: Pavimento de Concreto de 4000 1b/p2
M3, de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de
\ LICITACION PRIVADA. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El
' monto del contrato asciende a la cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL
. QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 74/100 (L.2,066,537.74),

AN DE [ :
QQ‘?}\ E "”Vlf@;\pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a 257.98 metros
o)
f=
O

DIRECCION < gubicos de pavimento.- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y

DE ZI};ESEMBOLSOS.- ANTICIPO: la Forma de pago sera total en bolsas de cemento en la

s - " '
“-v%;““"‘m“*““‘*ggorma siguiente: El FHIS otorgaré al Ejecutor, un anticipo de TRESCIENTOS NUEVE
\/ - TR
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MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 66/100 (L.309,980.66) que
corresponde al 15% del monto total de este Contrato, equivalente al nimero de bolsas de
cemento que corresponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento
de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b)
Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS, las correspondientes Garantias; ¢) De cada
estimacion presentada por el Ejecutor serd deducido proporcionalmente a partir de la
primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando el proyecto
presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre amortizado al
100%.- DESEMBOLSOS: EL FHIS ademds del anticipo, efectuard pagos al
EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se hardn mediante la
presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas estimaciones, s¢€
les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha
oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias despucs de la entrega de la primera entrega de
cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcion por parte de
FL EJECUTOR. CLAUSULA OQUINTA: PLAZO Y MULT A.- PLAZO: EL
EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo
de Setenta y Cinco (75) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la
Orden de Tnicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por
causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por demora, la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TRECE
LEMPIRAS CON 11/100 (L.3,513.11) equivalente al cero punto diecisiete por ciento
(0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un méaximo que no
sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal,
acreditadas mediante informe del Servicio Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de
obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los
alcances de los proyectos, debidamente justificados por escrito y aprobados por el
Supervisor, CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor previo a la entrega del
anticipo, rendiré: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por cientp (T0076) del
valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS/NUEVE MHH,L.S,
NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 66/100 (L..309,980.66) ﬁS'§B§Nm§$DMINISTRATJVQ

Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (1 @g@%
del contrato que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIEN i

H

Kf\') OCHENTA LEMPIRAS CON 66/100 (L.309,980.66); con una vigenciqp”’d‘éfM i

meses, contada a partir de la fecha de su emision, ambas Garantias, podran constituirse#

través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por causas
| imputables a EL EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL
1 FHIS declararad resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se
modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL
EJECUTOR debers ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de
la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento, serd sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al ;Ba
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Gltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion
Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente
clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria
de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, ¢) Cronograma de actividades, f)
Invitaciones, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y
Especiales del Documento Base de Licitacion, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de
Adjudicacién por parte de EL FHIS al CONTRATISTA, 1) Garantias, 1) Biticora, m)
Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, i) Constancia para el
tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente
con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretaciéon, cumplimiento, ejecucion o
terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen
expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto, EL
EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS.
CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podréd rescindir el presente Contrato o suspender los
desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra despué¢s
de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, €l ejecutor se obliga a
la devolucién del anticipo sin responsabilidad alguna para EL FHIS; ¢) Si iniciado el
proyecto, el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales
es insuficiente para garantizar el plazo de €] ecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del presente
contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL
SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; €¢) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de
Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionalies

condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) El

?\/7 determinados por EL FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las

incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma

actividades y programa de desembolsos, ‘salvo causa debidamente justiﬁcada,il E 1S,
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cqm?)?llrs o TEQDM'N‘STRAT'VO
instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o correspondep@ia: D Por > ;119

- causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de EL FHIS se justifique; segin seael L 77

ipgaso; k) Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012 (DiSpbistetones 7

4y CieXerales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de Ias

Sp% PIRECCION 1 Gituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con

N,/ LonTRATARONES §0s externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la

e gge%cfisién o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, :quef al

¥
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Y’\\g:m% pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de Vf}:@ﬁ Hesla
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rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectie por razon de la situacion econdmica y financiera del pais,
la estimacién de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas,
no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso, EL FHIS hara una
liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion
justa y equitativa.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e
imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con
las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial
asi calificado por EL FHIS por causas imputables al EJECUTOR, autoriza al FHIS a que
con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada
una de las clausulas del presente Contrato. En fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes, firmamos el mismo en el Municipio de Distrito Central Departamento de
Francisco Morazén, a los chd ©) dias del mes de Noviembre del afio dos mil trece.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

L. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se

compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero

residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no

objecion del mismo, la que serd otorgada a través de la Direccion de Control y

Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de

contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer

auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento

{inica y exclusivamente para el propésito indicado en la cldusula Primera del Contrato de

mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o més rétulos distintivos del

FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacién de estos rotulos es condicién previa al

pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; ¢) Reportar inmediatamente

al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la

terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajard en el

proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la

ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se

obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue

entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de diez (10) dias calendarios contados

a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que

aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara

las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se

remitird a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y

aprobacion. IL RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR seré el unico

responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del

personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar

y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la

construccion ‘de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de

acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como

consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de lesta.-

IIl. AMBIENTE. a) Con el propdsito de disminuir en gran medida el impacto ambiental

que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga

especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea

menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que

resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
\\incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que pgTEgaeH p}c‘j'g,rf\3 Q

Jiesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra ﬁ[lese de supkifidiS.

poNosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quiniéSS ENERADMINISTRATIVO
!mgzgnﬂﬂest 4 obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, €l quE%Hc}gé jcubier‘ta‘;de/ 2/
ouTRATARIONEIALEF1al plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del potvo=——7 /
A, Ademds el ejecutor estard en la obligacién de reemplazar toda planta,| mera o arbol que Y/
\:"; EHIS )I‘Zéﬁre durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal=No—obstante—Lto

- anterior tampoco podr4 talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de

veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- El Ejecutor
se compromete ademés a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un

proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las cuales fggggin
Qg‘%\@ ;?!S\ N
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parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES:

a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;

b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmonto de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;

¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble

y demés enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra

la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a 1..500.00

cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservaré el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione

con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demés partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA

DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los
precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto

del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serdn reconocidos por el FHIS al
ejecutor del proyecto mediante la aplicacién de una formula polinémica de ajuste y en
forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional.

Los detalles sobre la aplicacion de la formula polinémica de ajuste estan contenidos en el
documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS
FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconocerdn bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del
suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para sér canceladas en la primera estimacion de obra, para lo ‘cual el FHIS
entregard al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisiciéon. La fecha de
presentacion de dicha estimacion deberd estd comprendida en los freinta (30) dias
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberfa. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en

las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconocerdn gjustes por
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de CamBio a partifF§4]].S,
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. ) AiSPElrAtiBMINISTRATIVO
al momento de solicitar el pago de la Gltima estimacion, ademas de jacompafiar los 2
requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Deflnitivafsfﬁﬂﬁi1‘%}}?IHSF / 1' ’ // e
reconocera Unicamente las cantidades de obra realmente gjecutadas y recopgeera a través 4;[//

; ) . ] H
de 6rdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidadek de obra VII

RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS

podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera

de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas

en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de
. recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin
Ao BE ﬁ'fe/}ig@sponsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
— 6""; SUrso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
-1 ‘bE Gecucion; d) Por deficiencia 0 mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
o CORTRATARIONES &hra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los
% 2 &fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
Ws _»/emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve
T acabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el
objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el térpgifies del
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40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) La
suspensién de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; 1)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para gjecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el
caso; VIIIL. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacion.-  IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podrd ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cldusulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar més del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podré subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XL OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcién provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
XI1. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion
de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes
y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por el
FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la
obra; b) El Supervisor del FHIS tendré acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar
la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asf como a sus
modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizard cl pago de
los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de cjecucion de las mismas, Yy ETDe]or) )
___improbaré los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA OBRA: Fii.l.S.
i ECUTOR con diez (10) dfas calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISORIBE-ADMINISTRATIVO
‘cepcién de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya-gagbiliario u | > /00
DE ' suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara ¢l Acta de Recepcion TA7 T
conTrATARONED B Cﬁ;

= o hitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialadd¥én-el-Acta
%»’?;, ge}/ Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepeion provisionat
] .

S EHIS ;yi recepcion definitiva serdn por cuenta 'y riesgo de EL EJECUTOR.-  XIV.
—=“CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de
riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro

del alcance de las obras. EL FHIS no serd responsable por materiales q
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generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL. CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran propiedad y
de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA serd responsable de la disposicién de la construccion y debera proteger
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcidn
Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores
del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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