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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y EDIL ALBERTO CRUZ
ESTRADA. MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y
GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, hondurefio, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antiguo edificio del
Instituto de Previsién Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-
02720, en su condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Reptblica, creada mediante Decreto Legislativo
nimero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segin Acuerdo Ejecutivo niimero
sesenta y nueve guién dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos
mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y el sefior EDIL ALBERTO CRUZ
ESTRADA, hondurefio, mayor de edad, casado, portador de la Tarjeta de Identidad N°
0824-1965-00137 y RTN 08241965001370, telefonos: fijo 2245-8078, movil 9632-5853,
y con domicilio en la Residencia Las Uvas, segunda calle, bloque 8, casa # 4, Municipio de
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan; denominado de aqui en adelante EL
EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucion de
Proyectos de Infraestructura que se regird por las Clausulas y términos siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por
objeto, cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PILAS PARED DE
BLOQUE”, ubicado en varias Aldeas del Municipio de ORICA, Departamento de
T’\;D FRANCISCO MORAZAN, proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° \

1241 de fecha Veintitrés (23) de Octubre del afio dos mil trece, con codigo 103968.
Financiado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-2013, que forma parte de la COT-
FHIS-107-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose
de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas
establecidas en los documentos de COTIZACION. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO
‘ DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad de NOVECIENTOS
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a: 179.00 (Pila c/rival, 1.80x0.80x0.80 agua potable y dren.).- CLAUSULA TERCERA:
FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS.- DESEMBOLSOS: EL FHIS efectuard pagos
al EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se haran mediante
la presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas estimaciones, se
les deducira las retenciones de ley.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se
considera como fecha oficial de inicio del proyecto, el que la Direccion de Control y
Seguimiento, establezca taxativamente. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-
PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato,
dentro del plazo de SESENTA (60) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada
en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por
causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por demora, la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 72/100 (L.1,649.72) equivalente al cero
punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso,
hasta un méaximo que no sobrepase €l diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes:
a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo
normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de
mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio

en los alcances de los proyectos, debidamente justificados por escrito y aprobados por el
Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA: El Ejecutor rendira: a) Una Garantia
de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del
contrato que asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 46/100 (L.145,563.46); con una
vigencia de seis (6) meses, contada a partir de la fecha de su emisién, ambas Garantias,
podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion
Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyeren estas
Garantias en el plazo previsto, EL. FHIS declarara resuelto el contrato.- Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucién del contrato, por un
término mayor de tres meses, EL. EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento, serd

sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente.- Previo al pago de la (iltima estimacion, se exigira la presentacion de la
Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
esta Garantia debera tener vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de emision del

. Acta de Recepcién Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberdn

MOMGHM la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA
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INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que forman parte del
Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones
técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Oferentes, h)
Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales del Documento Base de Cotizacion, j)
Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacion por parte de EL FHIS al
CONTRATISTA, 1) Garantias, 1) Bitcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y
Especiales del Contrato, fi) Constancia para el tramite de Garantias.- CLAUSULA
NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos
entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su

naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucién o terminaciéon del mismo y de no
llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto, EL. EJECUTOR, renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION
DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
Contrato; b) Por no iniciar la obra después de la fecha dada por la Direccién de Control y
Seguimiento sin responsabilidad alguna para EL FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto, el
- Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucion de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo o uso indebido para fines distintos al objeto del presente contrato,
de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en
base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda
presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e)
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por
EL FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor
4)‘.\ para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la supervision e

Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso

fortuito, que a juicio de EL FHIS se justifique; segin sea el caso; k) Aplicacion del

Articulo 67 del Decreto Legislativo N°223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto

General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el

que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o

\& cancelacién del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescisién o resolucion del
P ~Contrato; sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a
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Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectlie por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacién de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara
de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los
recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso, EL FHIS hard una liquidacion de
los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y
equitativa.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones
del Contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se

“manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente Contrato. En fe
de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en el Municipio de
Distrito Central Departamento de Francisco Morazan, a los siete dias del mes de
Noviembre del afio dos mil trece.

EJECUTOR
RTN: 08241965001370
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no
objeciéon del mismo, la que sera otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro megocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento
{inica y exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacion de estos rétulos es condicién previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente
al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro Ila
terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajard en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) En los precios
unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no
existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control
y Seguimiento para su revision y aprobacion. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL
EJECUTOR ser4 el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven
de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se
presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de
la obra y las colindancias de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en
gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las
contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya
tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y
fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra
o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en
otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el
lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren
componentes quimicos, el Ejecutor estard obligado a aplicar métodos temporales como el
rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar
el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estard en la obligacion de
reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucién de la obra para proteger
la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto
alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estén
en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademds a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de
Gestién Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del
RDE mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de
mimbolsos al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios
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y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo entregara durante el acto de
recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demds enseres a los beneficiarios
directos; d) El ejecutor mantendrd en el sitio de la obra la biticora del proyecto, el
incumplimiento dar4 lugar a una sancion equivalente a 1..500.00 cada vez que el Supervisor
o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se
reservard el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos
relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-
supervisién por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las demds partes involucradas
en el presente Contrato.- VI CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los
incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de materiales
utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder Ejecutivo se
produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultinea con cada
estimacion de obra, sin que se requiera ning(n tramite adicional. Los detalles sobre la
aplicacion de la formula polinémica de ajuste estan contenidos en el documento
denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA
POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconoceran
bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de
todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para
ser canceladas en la primera estimacién de obra, para lo cual el FHIS entregard al
contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion de dicha
estimacién debera estd comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha
de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del
plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene
derecho a escalamiento. 3) No se reconocerdn ajustes por escalamiento en los desembolsos
por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto
a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la
ultima estimacion, ademdas de acompafiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara
Acta de Recepcién Definitiva. 5) El FHIS reconocerd tnicamente las cantidades de obra
realmente ejecutadas y reconocerd a través de ordenes de cambio los incrementos o
decrecimientos de las cantidades de obra. VII. RESCISION DEL CONTRATO O
SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no
iniciar la obra después de la fecha indicada por la Direccién de Control y Seguimiento; c)
Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento
de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala
gjecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el
FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por E1l SUPERVISOR o
en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda
presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; €)
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de
—-=~,  tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el
HIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
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ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor
para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervisién e
inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso
fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; VIIL. CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e
imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con
las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial,
asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el
saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX. MODIFICACION AL
CONTRATO: El Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en
alguna o todas las cldusulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del
mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar méas del 40% del
contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este
Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podrd subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c¢) Se prohibe el empleo de
menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccion; asimismo, la apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble
objeto del contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del
proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracién de la obra por un
periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo cual el ejecutor
deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a
los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o
periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacion aprobada por el FHIS; revisard y aprobard las
solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS
tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en
consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la
obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de
ejecucion de las mismas, y aprobard o improbard los informes de avance de la obra.- XIIIL.
RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de
anticipacion dard aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren
corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los
gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por
cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor
serd responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en
los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera
responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido
traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra
persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD
especificaciones
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instrumentos de servicio en relacion a la obra y serdn propiedad y de interés del responsable
del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA serad
responsable de la disposicién de la construccién y deberd proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la
documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los
treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcidon Provisional, el sistema lo
inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se
cumpla con este requisito.
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