¢

,H_ﬂqlahi;idades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de

‘conformidad especificaciones técnicas establecidas en los documentos de la cotizacién. .
e, AUSULA SE
“de SETECIE 0S CUARENTA MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 34/100-

A

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
«CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y CONSULTORIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE
R.L. (COIM), MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA X GENERACION DE EMPLEO

DECRETO LEGI SLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE 7ZABLAH AYALA, mayor de edad. casado. Ingeniero ‘Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar
(IPM), con Tarjeta de Jdentidad N° 0801-1954-02720, en su condicion de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
[nstitucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica. creada mediante Decreto Legislativo
niimero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del aftio mil novecientos noventid (1990).
A RTN 0801999320250, qombrado segtn Acuer Lo Flecutive numere = csenla ¥ NUEVE EUIon dos ni
gL FINST y por faotr Lasenora OLEVLA CORIAND AGUILAR: mapet do vt
[Licenciada en Gerencia de Negocios. con tarjeta de identidad o, (413198200851 3 con domiilo ey
en el Boulevard Morazan, Edificio Munoz ¥ Mufioz. cubiculo 308, Tegucigalpa. Francisco Morazan.
Telefonos: 22398044 movil: 95036548 ¢OrTeOo electronico: coimsderl@yahoo.com actuando en su
condicién de Gerente General de la gociedad mercantil CONSULTORiA DE INVERSIONES
MULTIPLES, S. DE R.L. (COIM denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos
convenido celebrar el presente contrato para la ejecucion de proyectos de infraestructura que s€ regira

por las clausulas y }érminos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El

’

presente contrato Aiene por objeto cubrir los costos de}’ proyecto: “CO RUCCION PISOS _/'/

SALUDABLES/ ubicado en VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO / DE  SANTA ANA;
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN/”proyecto aprobado en Acta del Comité de
Operaciones N° 1218 de fecha 07 de Agosto del 2013 con codigo 103380, financiado en el marco del
decreto legislativo No. 45-2013, que forma parte de la COT-FHIS-26-2013, de acuerdo con las

UNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad

(L.740,077.34 pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a 3,325.00
metros cuadrados de pisos a ejecutar.- CLAUSULA _TERCERA: FORMA DE PAGO:v

DESEMBOLSOS: EL FHIS efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos -

desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y
aprobadas por el supervisor e inspector del\FHIS asignados al proyecto.- ‘A €stas estimaciones se les
deducira las retenciones de Ley.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO:\Segun lo establezca
la Direccion de Control y Seguimiento. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL

————————— =
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FJECUTOR se compromete @ construir la obra. objeto de este contrato dentro del plazo de SETENTA
Yy CINCO (75)dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA:
En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a ¢l en el plazo estipulado.
pagard a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por démora la cantidad de UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100 (L.1,258.13) equivalente al cero
punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo
que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra
solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de
la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio
Meteorologico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor.
caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados
por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor rendira: a) Una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a
CIENTO ONCE MIL ONCE LEMPIRAS CON 60/100 (L.111,011.60): con una vigencia de SEIS
(6) MESES a partir de la fecha de su emisién, podra constituirse a travé$ de una Garantia Bancaria o
una Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyere
esta Garantia en el plazo previsto. EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses. EL ~
EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato. de manera que

venza tres meses despues del nueve plazo establecido: el valor de la ampliacion de la Garantia dc

avaliptenin werd sohre ¢ manie pemliciie Jo eferlcion. Siempre e i
fictoramente v b Fre P
debera tener vigencia de UN (1) - NO a partir de i lecha de emision del Acta de Recepeion Deiinius i
Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a)
Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, €) Cronograma
de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y
Especiales de los Documentos de cotizacion, j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacion EL

\A FHIS al Contratista, 1) Garantias, 11) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del

contrato, f) Constancia para trdmites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o
N _..indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o
! terminacion del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el
" derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su
7. . domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL =
" CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contaito %
j rd

o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento; de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segun lo establecido - JL&
en la orden de inicio; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y. el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejkcucion; d) Por deficiencia o
mala ejecucion de los trabajos debido 3 insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso

inapropiado de equipo 0 uso indebido del para fines distintos al' objeto del presente contrato, de
conformidad con los resultados de los :nformes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas
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que EL INSPECT( YR DEL FHIS Heve a cabo v de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que
se malogre o distorsione el objeto del contrato: e) Cuando agotado el plazo contractual. se sobrepase el
término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar €se tipo de obra: 1) No
cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia: )
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique: segun sea el caso: k)
Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N7 223-2012 (Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos v Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el
que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos. la suspension o cancelacion del
préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescisiéon o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por
parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectiie por razon de la situacién econémica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en €aso de necesidades
imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de
responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
hubiese entregado El FHIS. en tal caso EL FHIS hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha v
pasard al EJECUTOR una compensacidn justa ¥ 2 it -CLAUSULA DECIMA PRIMERA:

n i |
¢80 FORTUITO O FUERZA MAVOR: Par fos e

iI'.:'r'.L-:-'..'.-__‘ ST Y v U LW BTt B ECL VRS S Praisi o 7 R B A (E= 13w VNS Wi jo RIS T
estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes s¢
manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cual v
para los fines legales correspondientes  firmamos el mismo. en el Municipio de Distrito Central
Departamento de Francisco Morazan, a los once dias del mes de Noviembre del afio dos mil trece.

ING. ROBEKJO RZABERR &/ - HEAR .0 7
DIRECTOR EJEC ANTAN NSULTOQRIA DE
RTN.: 08019995792594 ONES MULTIPLES, S. DE R.L. (COIM)
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra. el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecion del mismo. la que sera otorgada a
través de la Direccion de Control v Seguimiento: b) [ levar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto: ¢) Utilizar los recursos del financiamiento Gnica v
exclusivamente para.el proposito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito: d) Instalar y
mantener en el sitio de la obrauno ( 1) 0 mas rotulos distintivos del FHIS v la Fuente de financiamiento:
la instalacién de estos rotulos es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajara en el proyecto, €n la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto v que estén siendo beneficiadas por el mismo: g) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS. de no existir, el ejecutor
propondrd la ficha v se remitird a la unidad de costos a través de Control v Seguimiento para su revision
v aprobacion. 11 RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el unico responsable del
1 : ; S P Lt 1] ¥ : o 1
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de sus Derechos cemo consecuencia de los rabajos a realizar <n
de esta- 11I. AMBIENTE. a) Con el propdsito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar '
en manantiales y fuentes de agua. los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos 0 enterrarlos en areas de cultivo o en Otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, ¥ los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o 4arbol que retire durante la ejecucion de
la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios 0 que sean de las especies que estan en
peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
'ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
.desthont6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢)-Asimismo
-entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los
beneficiarios directos; d) ‘El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitécora del proyecto, el
- incumplimiento dara lugar a una sanci6n equivalente a 1..500.00 cada vez que el Supervisor 0 Inspector
no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de

lus sitios de la obra y las cotndancias
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supervisar v evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra. seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultdnea con cada estimacion
de obra. sin que se requiera ningdn tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la formula
polinmica de ajuste estin contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual torma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Si las estimaciones de pago
son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual. incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que
se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconocerdn ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto
a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima
estimacion, ademas de acompaiiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcion
Definitiva. 5) El FHIS reconocerd unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera
a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIIL.
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos. cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales:
1) Incumplimiento de cualquiera de las oblicaciones estipuladas en el € i oiniciado
privvecte el SuperVisg deierming o el 7
debde o1 Clemte Tt =he o D el G fos Bladdiais T e A wLl Li
debido de los iondos adelantados por ei FHIS. de conformidad con los resultados de los mntormes
emitidos por El SUPERVISOR ¢ en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de

lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; )
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacién del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del

FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta

del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a

juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los

\R actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
* " absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un

" avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
...~=:con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El
+nr . Contrato podra ser modificado 0 enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre
, y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
- puede subcontratar mis del 40% del contrato sin previa hutorizacion por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que estd, Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podrd subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad;

d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la
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apropiacion de materiales v equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del provecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada
por el FHIS: revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago. segun el avance de la obra: b)
El Supervisor del FHIS tendrd acceso a la obra en cualquier tiempo. para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS.y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitndes de desembolsos: informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, v aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- XIIL RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procederd cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva serdn por cuenta'y riesgo
de FL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales v que esté
dentro del alcance de las obras. FI FHIS no serd responsable por materiales gque pudiesen generar
PROPIEDAL INTELECTL AL

[WI'L‘}‘-kl!'.‘lL_i"‘“ boOSUITHIIsAG e PO T
servicio en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del diseno.- XVI
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la
construccién y deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIL
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacién solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS,

hasta que se cumpla con este requisito.

5 Sl

FLOCONTRATISTAL segun este Acuerdo. son nstrumentos de
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