PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDOQ HONIH/RERO DE INVERSION SOCLAL

CONTRATO PARA EJECUCION Df/L PROYECTO DI INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDAKLES , SUSCRITO ENTRE FL. FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS)' Y PROF;&ONALF;S DE LA INGENIERIA Y LA
CONSTRUCCION, /gc DE RL. (PROINCO)! FONDOS NACIONALES. MODALIDAD:
CENTRALIZADA-" EN EL MARCO DEL PROGRAMA DI INFRAESTRUCTURA,
V{ABILIDA[?COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO) DECRETO LEGISLATIVO
No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA. mayor de cdul cosado. Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instina de Prevision Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720. en su condicion e Directir Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENG DI INVERSION SOCIAL,
Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Repiblica, creads muedisnte Decreto Legislativo
nimero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio nil o coientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segiin Acuerdo Ejecutivo nlimero <csenti v nueve guion dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (20131 on adelante denominado
“EL FHIS" y por la otra el sefior DAVID ENRIQUE JUAREZ ERAZO, nyvor de edad. casado.
hondurefio, Contratista. portador de la Tarjeta de Identidad N° 0501-1969-10219 \ con domicilio legal
en Boulevard Morazan, Edificio Mufioz v Mufioz.cubiculo 305, frente [olow. Guadalupe Telefonos:
22651068 moyil:31820690, correo electrénico: 'vahoo.com. actiando en su condicion ?

Representanted Legal de la sociedad mercantii PROFESIONALES DI [ A INGENIERIA Y L:
CONSTRUCCION, S. DE R.L. (PROINCO}, denominado de aqui i adelanie EL EJECUTOR:
w hemos convenido celebrar e} presente contrato para la ejecucion de provectos e infracstructura que se y
sregird por las clausulas/ y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL -
CONTRATO: El presente fontrato tiene por objeto cubri

1 los costos del pros ceio: "('().\'STRUCCI()§/
""PISOS SALUDABLES”, ubicado en VARIAS DEAS, MUNICIPIO DE LA VENTA,

N

© DEPARTAMENTO|/DE FRANCISCO MORAZA . proyecto aprohado cn Acta del Comité de
' Operaciones N° 1218 de fecha 07 de Agosto del 2013'con codigo 103383, fiianciado en el marco del
" decreto legislativo No. 45-2013 que forma parte de la COT-FHIS-25-2013. ¢ acuerdo con las
cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que s iliint  cste cofftrato y de

conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los docimentos de la_cotizacion.
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrto asciende a la cantidad
de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DI CISFIS LEMPIRAS CON
40/100 (L.845,516.40) pagaderos en su equivalente con bolsas de comuents caleulados conforme a
\< 3,800.00 metros cuadrados de pisos a ejecutar.- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:
DESEMBOLSOS: EL FHIS efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al mvanee del provecto; estos
desembolsos se hardn mediante la presentacion de estimaciones por FLL EIECUTOR, revisadas v
aprobadas por el supervisor e inspector del FHIS asignados al provecio.- \ cslas estimaciones se les
deducird las retenciones de Ley.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DF INICTO: Segun lo establezea
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la Direccion de, Control y Seguimiento. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA-PLAZO: EL

EJECUTOR sefcompromete a construir la obra, objeto de este contrato dentro del plazo de SETENTA
Y CINCO (75) dias calendario contados a partir de la fecha indicada cn [0 Ovrden de Inicio; MULTA:
En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputahivs o ¢l vn ¢l plazo estipulado,
pagara a EL FHIS en concepto de dafios vy perjuicios ocasionados por demora lo contidad de UN MIL
CUATROCIENTOS T NT.%@ SIETE EMPIRAS CON 38/100 (1..1.427.38) cquivalente al cero
punto diecisiete por c;ent{”{) 17%) sobre :.l onto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo
que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del conare. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: |1 EJECUTOR podra

solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accosibilidin! del material al sitio de
la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas medianie informe del Servicio
Meteorologico Nacional. ¢) Falta de mano de obya especializada. d) Cualyuier motivo de fuerza mayor,
caso fortuito o cambio en los alcances de los prgvectos deb1damer(ze justificados por eserito y aprobados
por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: 51 Ejecutor rendira: a) Una Garantia de
Cumplimiento dé Contrato equivalente al quince por cientd (15%) del monto del contrato que asciende a
CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS YEINTISIETE LEMPIRAS CON 46/100
(L.126,827.46). con una vigencia de SEIS (6) MESES a partir dc I1 lechu de su emision, podrd
constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Asceuradora.- Si por causas
imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto. EL FHIS declara
resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se maoditica ¢l Mlazo de ejecucion del
contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera ampliar Ly vigencia de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses despucs del nucvo plazo establecido; el
valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento serd sobre ¢l monto pendiente desejecucion,
siem\]:ge que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente v h)Previo al pago de la dltima

estimacion, se exigird la presentacién de la Gafantia de Calidad de Obra. Cquivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, esta Garantia deper4 tener vigencia de /N (11 AN o partir de la fecha de :
emision del Acta de Recepcion Definitival Asimismo, todos los documentos de Garantia dcbcrﬁn@
contener la siguiente cldusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL

SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVE RSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- ( LAUSULA OCTAVA:
Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos v detalles. by Memoria de Caleulo. ¢)

Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, ) Cronograma de actividades. 1) Invitaciones, g)
Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales v | wpecinles doe los Documentos de
' \c'o'!izacion J) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacion EL FIT1% ul Contratista, 1) Garantias,
ool %ﬂ?}tﬁcom m) Adendum, n) Condiciones Generales v Especiales del contrato. 1) Constancia para
ol ites de garantias- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indircciimente con este Contrato, va sea
« de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento. ejecucion o terminacion Jel mismo. v de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudiv . los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio v s <omete al domicilio de EL

FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o .~1|<.p-._-ndc:- los desembolsos, cuando

ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de ciulguicra de las obligaciones

estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segin lo esmhluu Ly en I 1 orden de inicio; ¢) Si

iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano v ¢! thastccimicnto de materiales es

insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala viccucion de los trabajos

debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales. s in. apropiado de equipo o uso
— e
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indebido del para fines distintos al objeto del presente contrato, de contormidid con los resultados de los
informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que FI [NSPUCTOR DEL FHIS lleve a
cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malosre o distorsione el objeto del
contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el t¢rmine del 4% de Adendum de
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinades por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones pres.ilecicntes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del proveeto procramado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo cavsa debidamente justificada: h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; 1) No cumplir con lus instrucciones de
la supervision e Inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia: ) I'or cuusas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso: hi A\p inn del Articulo 67 del
Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupucsto General de Ingresos v
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) ¢l «uc litcralmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion de! prostuno o donacién, puede dar
lugar a la rescisién o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por pisie del Scetor Piablico. que al

pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la techa o vicencia de la rescision o
resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario Je fondos nacionales que se
efectiie por razén de la situacién econémica y financiera del pais. [i cstinciin de la percepeion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imjiei it o de emergencia”, Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberard de responsabilidid o1 I'jecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado || FTHS. en tal caso EL FHIS
hara una liquidacidn de los trabajos hechos a la fecha y pagara al ETECT T0OR it compensacion justa y

equitativa.-CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FULR % MAYOR todos los actos.
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que inidun de una manera absoluta
y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.- CLAUSUILLA DECIMA SEGUNDA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas voeada una de las clausulas del
presente contrato. En fe de lo cudl’y para los fines legales correspondicnics firmamos el mismo, en el
Municipio del Distrito Central Departamemo de Francisco Morazan. o los once dias del mes de
Noviembre del afio dos mil trece] y

C_~ s [
DAV ENRIQL V JUAREZ ERAZO
REPRESENTANTE LEG AL DI PROFFSIONALES

DE LA INGENIERIA Y 1.\ CONSTRICCION, S, DF R. L.
(PROINCO) RTN: B89N0 280607
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DI FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

[. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto}: I 11101 [0R se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS Ia no objecién del mismo. lu gue serd otorgada a
través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de s oncraciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, resery andose of FHIS ¢l Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos el linanciamiento tnica y
exclusivamente para el proposito indicado en la ¢lausula Primera del Contrato de mérito: d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS + L1 Fuciie de financiamiento:
la instalacion de estos rétulos es condicién previa al pago de la primera cstimucion. salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquicr siticion o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato: 11 Contratar el personal que
trabajard en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad « comunidades cercanas a la
ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo: ¢} I'n los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FIlIS. de no existir, el ejecutor
propondra la ficha y se remitird a la unidad de costos a través de Control + Seguimiento para su revision
y aprobacion. IL. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR wori ¢l tnico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del persanal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la ohr - Asimismo. libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros. on juzon de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de lu obru v las colindancias
de esta.- IIl. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida ¢l impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor s¢ oblica especialmente a no
incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos cn dreas de cultivo o en otros:
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el anthienic - Si el lugar de la obra
M fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendicren componentes quimicos, el
.~ Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de avuo. el uso de cubjerta de
, material Pplastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento cxcesivo del polvo.- Ademas el
_ &jecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol ue retire durante la gjecucion de
""""’Ia'-ebra.'para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
. concepto alguno, aquellos drboles mayores de veinticinco afios o que sean de Lis cspecies que estan en
peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestiin Ambiental del FHIS, las
cuales formardn parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV, OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentari un Programa de Desembolsos ul momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos. todos agueltios materiales y equipo que

desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota e descargo: ¢) Asimismo
entregara durante el acto de recepcion final de la obra las laves del irmchle v demas enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra [o hitdcora del proyecto, el

incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada ves gue el Supervisor o Inspector
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no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FIIIS <o reservard el derecho de
supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionidos con Lis ejecuciones de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por pare dol THIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Cuontrnto- VI CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuacionc: Jde mercado se produzean en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el 1'% ol eiccutor del proyvecto
mediante la aplicacién de una formula polindmica de ajuste v en forma =imultinen con cada estimacion
de obra, sin que se requiera ningiin tramite adicional. Los detalles sobre 1 aplicacion de la formula
polinémica de ajuste estin contenidos en el documento denominado MITODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconocerdn bajo las condiciones siguientes. 1 Si la- cstimaciones de pago
son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaeiones de tiempo en las que
se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ujustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento on que el proyvecto este sujeto
a multa por atraso en su ejecucién. 4) El contratista al momento de solicin ¢l pago de la altima
estimacion, ademds de acompaiiar los requisitos de Fiscalia v Cierre. proscniud Acta de Recepcion
Definitiva. 5) El FHIS reconocerd tnicamente las cantidades de abra realmonte ciecutadas Vv reconocera
a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de los contidudes de obra, VIL
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOI SOS 11 [HIS podra rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquicrs dv L siguientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en o Coniwto: by Si iniciado el
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano v el ab.itccimionto de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o miuli ciccucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, 1 imapropirdo de equipo o uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los reanitados de los informes
emitidos por EI SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTO[R 1M | 11118 leve a cabo y de
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione ol chieto del contrato; e)
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 1%, de Adendum de tiempo.

estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; ) A

requerimiento del Solicitante o del Fjecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion (ol contrato por'parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programadi w traves ddel cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente Justiticadas 11 Incapacidad manifiesta

del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las in=trucciones e la supervision e

inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fucrza mavior o caso fortuito. que a
“juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; VIIL. CASO FORTUITO O FIU'ERZA MAYOR:

“m:,Rara los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO () |1 | /A MAYOR todos los

actos, ‘hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento. e apidan de una manera
“absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proscctas que estén con un
avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al cjccutor. autoriza al FHIS a que
con el saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFIC AC TON AL CONTRATO: El
Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o tadas Jus clausulas siempre
y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIRICTONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por coeito por parte del FHIS: b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontiitur con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe of cnipleo de menores de edad:

e —————————
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d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemenio Jo construccion: asimismo, la
apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del conrie: N OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepeion provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPRONMISORIA: Fl Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a realizar fa misma contorme a los planos v
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fechi o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada
por el FHIS; revisard y aprobari las solicitudes de estimaciones de pago. o el uvance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendri acceso a la obra en cualquier tiempo. para \vrificar la gjecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a su- niodificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados el wvance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogrimus de ¢jecucion de las
mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- NHI. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion (i aviso al SUPERVISOR para
la recepcién de la obra terminada, igualmente se procedera cuande < incluyi mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Rucopeion Definitiva. siempre v
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta do Recepeion Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion delinitivi serin por cuenta v riesgo
de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor i responsable por cualquier
condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documenios contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no serd responsable por nuitcriales (ue pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONIRATISTA. Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRA IS\ sca responsable, XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluvendo planes v o especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segiin csic hcuerdo. son instrumentos de »g
servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XV[.&
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsuble de la disposicién de la /-
construccion y debera proteger v preservar los Puntos de Referencia cstablecidos por el FHIS. XVIL
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitain paru of cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a li lccha Jdel Acta de Recepeion
Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente dol anco de Ejecutores del FHIS.
hasta que se cumpla con este requisito.
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