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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“«CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y ERWYN ALY MAYES VILLALTA, MODALIDAD:
CENTRALIZADA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES, EN EL. MARCO DEL PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO
DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Previsién Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicion de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Repiblica, creada mediante Decreto Legislativo
numero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segiin Acuerdo Ejecutivo niimero sesenta y nueve guién dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelante denominado
“EL, FHIS”, y por la otra el sefior ERWYN ALY MAYES VILLALTA mayor de edad, casado,
hondurefio, Ingeniero Civil, portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1973-01947, y con Registro
Tributario Nacional (RTN) numérico 08011973019477, y con domicilio en Residencial Honduras, 3ra
Etapa, Bloque S, Casa N°4404, telefono 2228-7328- mévil 3223-6058, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan; denominada de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos
convenido celebrar el presente contrato para la ejecucion de proyectos de infraestructura que se regira
por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EI
presente contrato tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PISOS
SALUDABLES”, ubicado en Varias Aldeas, Municipio de Goascoran, Departamento de Valle,
proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° 1238 de fecha dieciseis (16) de Octubre del
afio dos mil trece con codigo 103632 . Financiado en el Marco del Decreto legislativo No.45-2013, que
forma parte de la COT-FHIS-92-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del
desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas
“éstablet idas en los documentos de Cotizacion. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL
f,f\vTO: El monto del contrato asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CINCO MIL
CIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100 (L.905,268.95) pagaderos en su

e con bolsas de cemento calculados conforme a 4,133.98 metros cuadrados de pisos a
5y ejeggt’éf; CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS. EL FHIS efectuara
w.pages‘al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la
presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector
del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones se les deducird las retenciones de Ley.-
CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Segun lo establezca la Direccion de Control y
Seguimiento. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete
a construir la obra, objeto de este contrato dentro del plazo de Noventa (90) dias calendario contados a
partir de lo establecido en Orden de Inicio; MULTA: En §aso que el_EJECQUTOR 0 Rrmine el
proyecto por causas imputables a €l en el plazo estipulado, papara a EL !ecﬁ-concepto dq dafios y
perjuicios ocasionados por demora la cantidad de UN MIL @ﬁﬁﬁwwmt\%@ OCHO
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LEMPIRAS CON 96/100 (L. 1,538.96) equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0. 17%) sobre el
monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%)
del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas
siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo
normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra
especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los
proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA:
GARANTIAS: El Ejecutor rendira: a) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 34/100 (L. 135,790.34) con una vigencia de SEIS
(6) MESES a partir de la fecha de su emisidn, podra constituirse a través de una Garantia Bancaria o
una Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL. EJECUTOR no se constituyere
esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses,
EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que
venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de
Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere sido
ejecutado satisfactoriamente y b) Previo al pago de la Gltima estimacidn, se exigira la presentacion de la
Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia
deberd tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcion Definitiva.
Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: “LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a)
Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, ) Cronograma
de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y
Especiales de los Documentos de Cotizacion/, j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacion
EL FHIS al Contratista, ) Garantias, 11) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales
del contrato, fi) Constancia para trdmites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. En caso de controversias ¢ conflictos entre las partes relacionado directa o
indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién o
terminacion del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podré rescindir el presente Contrato
——== 0 suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las 51gulentes causales: a) Incumplimiento de
i jzggﬁ Wivg ;qalquxera de las obhgacmnes estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segiin lo establecido
. enda orden de inicio; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
Lo

abastemmlento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o

%ala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
maproplado de equipo o uso indebido del para fines distintos al objeto del presente contrato, de

*; e e feonformldad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas
T que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que
se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el

determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante Jo del Ejec

%\7 término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respeftivo manuf tﬁﬁli casos exceﬂ)monales
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prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No
cumplir con las instrucciones de la supervisién e Inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; j)
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; k)
Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el
que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del
préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin més obligacién por
parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacion econdémica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberard de
responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS har4 una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y
pagard al EJECUTOR una compensacién justa y equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del
contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de
acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cual y para los fines
legales correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de
FranciscoMorazén, a los trece dias del mes de Noviembre del afio dos mil trece. ¢

ING. ROBER
o 5:-RIRECTOH EJEC ~ '
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete

con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio

a la obra, €l ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no objecion del mismo, la que sera otorgada a

través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del

proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de

hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c¢) Utilizar los recursos del financiamiento Gnica y
exclusivamente para el propédsito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y

mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;

la instalacién de estos rétulos es condicidn previa al pago de la primera estimacién, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que

pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que

trabajard en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la

ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor
propondra la ficha y se remitird a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision

y aprobacién. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR ser4 el Gnico responsable del

pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucién del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo

laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones

de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias

de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que

causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no

incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar

en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la

obra o al finalizar la misma; tampoco podré incinerarlos o enterrarlos en 4reas de cultivo o en otros

lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra

fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el

Ejecutor estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de

material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademds el

@@ w%\gecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de
{ﬁ,a‘ “4vpbra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podré talar ni derribar, bajo
§i’ o o %)pepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estdn en
% ,ﬁé%mm%h% gro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
0¥ eSpemales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las
%7 PR %uales formaran parte de ‘las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
"l E5E ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un  Programa de Desembolsos al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregard a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que

desmont6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo

entregard durante el acto~de-recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demés enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrd en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el
incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a 1..500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector
no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION:|EL FHIS % ara el derdcho de

supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los término rEE}%‘PEﬁﬁigg e g Te %c_:rlf\(;g)

£
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obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demds partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serdn reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacién de una formula polinémica de ajuste y en forma simultdnea con cada estimacion
de obra, sin que se requiera ningin tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula
polindmica de ajuste estdn contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Si las estimaciones de pago
son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que
se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto
a multa por atraso en su ejecucién. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima
estimacion, ademds de acompafiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcién
Definitiva. 5) El FHIS reconocera Uinicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera
a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL.
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; ¢)
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta
del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervisién e

Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas 51empre
y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar més del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prehibe.cl.empleo de menores de edad;
d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de Fansgryccion; asimigmo, la
apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objrtgﬁgkmgm%sgym JION Y
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MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada
por el FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segin el avance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendrd acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, y aprobard o improbard los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para
la recepciéon de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcidn Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva serdn por cuenta y riesgo
de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL. CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segiin este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacion a la obra y serdn propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVIL
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la
construccion y deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII.
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcién
Prov151onal el sistema lo 1nhab111tara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS,
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