PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y LENIN AUGUSTO CEVALLOS GARCIiA,
MODALIDAD: CENTRALIZADA.- FONDOS NACIONALES, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE
EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA,4nayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy ;a?['(guo edificio del Instituto de Prevision Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720,<n su condicion de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
numero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segiin Acuerdo Ejecutivo niimero sesenta y nueve guién dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), ‘e} adelante denominado
“EL FHIS”, y por la otra el sefior LENIN AUGUSTO CEVALLOS GARCIAYmayor de edad, soltero,
hondurefio, portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1977-04621 y con domicilio en Colonia San
Miguel, Avenida Juan Melgar Castro, Casa No. 5706, Tegucigalapa, Departamento de Francisco
Morazén, telefono: 32140797 y 22137122 denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos
convenido celebrar ¢l presente contrato para la ejecucion de proyectos de infraestructura que se regird
por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El
presente contrato tiene por objeto cubrir los costos del proyecto: “CONSTRUCCION PISOS
SALUDABLES”, ubicado en VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO/ DE SAN ANTONIO DE
ORIENTE{ DEPARTAMENTQ DE FRANCISCO MORAZAN “poyecto aprobado en Acta del
Comité de Operaciones N° 1228de fecha 03 de Septiembre del 2013on codigo 103902, financiado en
el marco del decreto legislativo No. 45-2013, que forma parte de la COT-FHIS-55-2013, de acuerdo
con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de
conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de la cotizacion.
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad
de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
90/100 (%;945,064.90) pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a
4,013.00 ¥metros cuadrados de pisos a ejecutar.- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:
ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: La Forma de pago serd total en bolsas de cemento en la

‘V"éi‘@f tma siguiente: El FHIS otorgard al Ejecutor un anticipo de CIENTO CUARENTA Y UN MIL

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 74/100 (L.141,759.74)/ que

epiON O . ,
D‘“Egg 0 cprfggponde al 15% del monto total de este Contrato, equivalente al niimero de bolsas de cemento, que
~ coNTRATA“‘%%xg$ponda al momento de emitir la orden de compra, previo cumplimiento de los requisitos siguientes:
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s a),iae este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS,
rwislas’ corréspondientes garantias; ¢) De cada eftimacion Irgﬁe‘ngada por el {Ejecutor serd deducido
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proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que cuando
el proyecto presente un avance fisico financiero del 90%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%-.
DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance
del proyecto; estos desembolsos se hardn mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR,
revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio
del proyecto, diez (10) dias después de la entrega de la primera entrega de cemento que corresponde al
Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcion por parte del EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA:
PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este
contrato dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS calendario contados a partir de la fecha indicada en
la Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine €l proyecto por causas imputables
a ¢l en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionaglgs por demora
la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 61/100 (L.1,606.61) equivalente al
cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un
maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra
solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de
la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio
Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor,
caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados
por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del
anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 74/100 (L.141,759.74) b) Una Garantia de Cumplimiento
de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a CIENTO
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 74/100
(L.141,759.74); con una vigencia de SEIS (6) MESES a partir de la fecha de su emisién, ambas podran
constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por causas
imputables a EL. EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL FHIS declara
resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del
contrato, por un término mayor de tres meses, EL. EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el
valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucidn,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente y ¢) Previo al pago de la ultima
estimacion, se exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de
emision del Acta de Recepciéon Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan
contener la siguiente cldusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Nz QQMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA:
‘ _ef%fz%@w “Bégimentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c)
gpuesto, d) Especificaciones técnicas, ) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
ciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de
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: co’f%ﬁfcién, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1) Garantias,

< 1)}+Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, 1) Constancia para
s EHBamites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUGCTON DE CONTROVERSIAS. En caso de
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controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea
de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminaciéon del mismo, y de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido
el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del
FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de
materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecuciéon de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo o uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad
con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL
INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No
cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; j)
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; k)
Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el
que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del
préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por
parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucién del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacién econdmica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de
responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hard una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y
pagard al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderda como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.-
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con
todas y cada una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cudl y para los fines legales
correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
orazan, a los veinticuatro dias del mes de octubre del afio dos mil frece.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecién del mismo, la que sera otorgada a
través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento unica y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;
la instalacién de estos rotulos es condicion previa al pago de la primera estimacién, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminaciéon de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajar en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a
la Direccién de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra
el término de diez (10) dias calendarios contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda
legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor
propondré la ficha y se remitird a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision
y aprobacién. IL. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el tinico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razdn de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta- III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en dreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en éreas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficic polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de
la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios 0 que sean de las especies que estan en
peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las
cuales formardn parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
monto de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo
nfippard durante el acto de recepcion final de-la obra las llaves del-inmueble y demds enseres a los
néficiarios directos; d) El ejecutor mantepdrd en el BHd, 8¢ la oprrggslyticora del proyecto, el

Pagina 5




incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a 1..500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector
no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de
supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demdas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serdn reconocidos por €l FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacién de una formula polindmica de ajuste y en forma simultdnea con cada estimacion
de obra, sin que se requiera ningin tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula
polinémica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes
al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregard al
contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicién. La fecha de presentacion de dicha estimacion
debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia.
2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las
ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran
ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento
de solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de acompaiiar los requisitos de Fiscalia y Cierre,
presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera Unicamente las cantidades de obra
realmente ejecutadas y reconocerd a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de
las cantidades de obra. VIL RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podré rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido
el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del
FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de
materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los
informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a
cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; ¢) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; ) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta
del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a
juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; VIIL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
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avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El
Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre
y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podrd subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad;
d) Se prohlbe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la
apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada
por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segiin €l avance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendrd acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, y aprobard o improbara los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dard aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en ¢l Acta de Recepcion Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo
de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, seglin este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVL
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA serda responsable de la disposicion de la
construccion y deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIL
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcién
Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS,
hasta ue se cumpla con este requisito
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