GA ¥ GOBERND
5 Sl\ll AL NAUIONAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURERNO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y DAVID ALEJANDRO PINEL MENDEZ, MODALIDAD:
CENTRALIZADA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO
DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Previsiéon Militar
(IPM), con Tarjeta de ldentidad N° 0801-1954-02720, en su condicién de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
numero doce guidn noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (19903,
con RTN 08019995292594, nombrado segun Acuerdo Ejecutivo nimero sesenta v nueve guion dos mil
trece (69-2013). de fecha veintinueve (29) de mavo de dos mil trece (2013), en adelante denominado
“EL FHIS™, y por la otra el sefior DAVID ALEJANDRO PINEL MENDEZ,<Hondurefio, mayor de
edad, casado, Ingeniero Civil portador de la Tarjeta de Identidad No. 0826-1981-00499, y RTN
08261981004995, telefonos: fijo 2231-0292, moévil 9960-1286, con domicilio en la Col. Loma Linda,
casa # 2221, bloque "E", avenida La Gema, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazén; denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente
contrato para la ejecucién de proyectos de infraestructura que se regira por las cldusulas y términos
siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por
objeto, cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, ubicado en
Varias Aldeas, Municipio de Nacaome, Departamento de Valle, proyecto aprobado en Acta del Comité
de Operaciones N° 1228 en fecha tres de septiembre del afio dos mil trece con cédigo 103634 .
Financiado en el Marco del Decreto legislativo N0.45-2013, que forma parte de la COT-FHIS-48-2013,
de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este
contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de
Cotizacién. CLAUSULA SEGUNDA.: MON;/)EL CONTRATO: El monto del contrato asciende

a la cantidad d¢ OCHOCIENTOS NOVENTA X DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 61/100 (L. 892,279.61)/pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento
calculados conforme a 4,002.18 metros cuadrados de pisos a ejecutar.- CLAUSULA TERCERA:

\'' FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS. EL FHIS efectuard pagos al EJECUTOR de acuerdo al
Zap b -vange del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacién de estimaciones por EL
EJEC;UTOR revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector del FHIS asignados al proyecto.- A
D\N"gg 88tas ®stimaciones se les deducird las retenciones de Ley.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE
axmmmﬁ’llﬁ Segun lo establezca la Dxreccuyé Control y Seguimiento. CLAUSULA QUINTA: \PLAZO

I,

Y MULTA -PLAZO: EL EJECUTOR s§ compromete a construir la ‘obra, objeto de este cont
. Hzdgnn:o del plazo de setenta y cinco (75) fias calendario contados a partir de lo establecido en Orde f;‘ﬁe. %
~Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él reB @J;z:j‘ S

plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demoraxla@v‘

cantidad d¢ UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 88/100 (L. 1,516.88):ms
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equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de
‘. retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del
material al sitio de 1a obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del
Servicio Meteorologico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza
mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito y
aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor rendira: a) Una
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato
que asciende a CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
LEMPIRAS CON 94/100 (L.133, 841.94); con una vigencia de SEIS (6) MESES a partir de la fecha
de su emisién, podrd constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucién
Aseguradora.- Si por causas imputables a EL. EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo
previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica
el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera ampliar
la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto
pendiente de ejecucidn, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente y b) Previo al
pago de la Gltima estimacion. se exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra. equivalente
al cinco por ciento (3%) del monto del contrato, esta Garantia deberd tener vigencia de UN (1) ANO 4
partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo,
c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de
Cotizacion/, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacién EL FHIS al Contratista, [)
Garantias, Il) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia
para tramites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso
de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya
sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo, y de no llegarse
a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
\ﬂq FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE

DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando

ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

_—===_estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segin lo establecido en la orden de inicio; ¢) Si

BE i""“’@\qlado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es

0 “msgﬁmente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos

D\“Eg ﬁ},bldo a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
em?d\‘“ mdebldo del para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de lo,sf'*
C% mf%rmes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lle ﬁf 3°
NS «cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que semalogre o distorsione el objetq ffel .«Z’ i“’
- contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adcndun& df.;n §
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A,
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran pOSlble’\:‘f"\'t’f,_ o
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la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad maniftesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de
la supervision e Inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; k) Aplicacién del Articulo 67 del
Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspensidén o cancelacién del préstamo o donacion, puede
dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Piblico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucidén del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectue por razén de la situacién econdmica y financiera del pais, la estimaciéon de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS
hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacién justa y
equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos.
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento. que impidan de una manera absoluta
v directa cumplir con Jas estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del
presente contrato. En fe de lo cudl y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en
el Municipio de Distrito Central Departamento de FranciscoMorazéan, a los 13 dias del mes de
Noviembre del afio dos mil trece.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PA RA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecién del mismo, la que serd otorgada a
través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c¢) Utilizar los recursos del financiamiento Gnica y
exclusivamente para el proposito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;
la instalacion de estos rétulos es condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor
propondré la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision
v aprobacion. 1. RESPONSABILIDAD LABORAL: EI. EJECUTOR sera el unico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente. serd su responsabilidad afrontar v solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construcciéon de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propdsito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en reas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucién de
la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o0 que sean de las especies que estan en
peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las
cuales formardn parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo. que
desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios notq de descargo; c) ASlmlgn}Q 750

pifregard durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del mmueole y demas enseres a: dos \ .
bé!@gﬁ01arlos directos; d) El ejecutor mantendrd en el sitio de la obra la biticora del proyecto elt;’"fif'
i agg‘m‘inc&hphmlento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector -
= cmwmﬂmpﬁﬁe encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservard el derecho de’

2 superv:sar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la -
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obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSUL.A
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serdn reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultdnea con cada estimacién
de obra, sin que se requiera ningin tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula
polinémica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Si las estimaciones de pago
son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que
se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto
a multa por atraso en su ejecucién. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la tltima
estimacion, ademas de acompaiiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcion
Definitiva. 5) El FHIS reconocera unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera
a través de Ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VII.
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos. cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato: b} Si iniciado el
provecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e)
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta
del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a
juicio del FHIS se justifique; seglin sea el caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un
avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
con el saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATEO:EL,
Contrato podrd ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cldusuleg; fgi’é‘rﬁg-rxé:". R
y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Hjécutdrhos\%-"
.. puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacidn p}ﬁ‘r\ escrito por parte d ,FH'I ) N/

:ﬁ??\ara el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras Empresés
£ meeoot “gproveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de-edad;
= magsemwi d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la
¢0 )

K @propiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
3 o
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MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcioén provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada
por el FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segin el avance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las
mismas, Yy aprobard o improbarad los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dard aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procederd cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepciéon Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo
de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales v que esté
dentro del alcance de las obras. LI FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que havan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA. Subcontratistas.
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segin este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacion a la obra y serdn propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI.
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA serd responsable de la disposicion de la
construccion y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIIL.
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcién
Provisional, el sistema lo inhabilitard automadtica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS,
1sta que se cumpla con este requisito.
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