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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y BM CONSTRUCCIONES, MODALIDAD:
CENTRALIZADA.- FONDOS NACIONALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO
DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALAY mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720en su condicién de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
nimero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segin Acuerdo Ejecutivo niimero sesenta y nueve guién dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelf}nte denominado
“EL FHIS”, y por la otra el seior BYRON EDUARDO MENJIVAR FUENTES, mayor de edad,
soltero, hondurefio, Ingeniero Civil, portador de la Tarjeta de Identidad N° 0501-1982-07659 y con
domicilio legal en Barrio Las Palmas, calle 24, Avenida 8-9, casa 857, en el Municipio de San Pedro
Sula, Departamento de Cortés, telefonos: 25542332 y mdvil: 99950151 correo electrénico:
bm_construcciones@yahoo.com actuando en su condiciéon de Gerente General de la empresa mercantil
BM CONSTRUCCIONES,'/denominado de aqui en adelante EL. EJECUTOR; hemos convenido
celebrar el presente contrato para la ejecucion de proyectos de infraestructura que se regird por las
cldusulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente
contrato tiene por objeto cubrir los costos del proyecto: “CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”,
ubicado en varias colonias, Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, proyecto aprobado
en Acta del Comité de Operaciones N° 1213 de fecha 19 de julio del 2013 con cédigo 103283,
financiado en el marco del decreto legislativo No. 45-2013, que forma parte de la LPR-14-2013, de
acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este
contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de la
licitacién privada. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato
asciende a la cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE LEMPIRAS CON 82/100 (L.2,061,359.82) pagaderos en su equivalente con bolsas de
cemento calculados conforme a 8,925.00 “metros cuadrados de pisos a ejecutar.- CLAUSULA
TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS. EL FHIS, efectuara pagos al EJECUTOR de
acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones
por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector del FHIS asignados al
proyecto.- A estas estimaciones se les deducird las retenciones de ley.- CLAUSULA CUARTA:
ORDEN DE INICIO: Segun lo establezca la Direccién de Control y Seguimiento.- CLAUSULA
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morrnes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visita§ que EL NSPECTOR

de este contrato dentro del plazo de NOVENTA (90) dias calendario contados a partir de la fecha
indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por causas
imputables a €l en el plazo estipulado, pagarda a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados
por demora J}”é/ cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 31/100
(1..3,504.31) equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada
dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase ¢l diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podra solicitar ampliacidn de tiempo por las causas siguicntes: a) Falta de accesibilidad del
material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del
Servicio Meteorologico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza
mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito y
aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: a) Una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a

TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 97/100 (1..309,203.97); ¢

con una vigencia de SEIS (6) MESES 1 partir de la fecha de su emision, ambas podrén constituirse a
través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a
EL EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL. FHIS declara resuelto el
contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por
un término mayor de tres meses, EL. EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el
valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente y b)Previo al pago de la dltima
estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, esta Garantfa debera tener vigencia de UN (1) ANO “ partir de la fecha
de emisién del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberédn
contener la siguiente cldusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO"< CLAUSULA OCTAVA:
Documentos Que Forman Parte Del Contrato:  a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢)
Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, ¢) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, 1) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de
Licitacion/, j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1) Garantias,
1) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, i) Constancia para
tréamites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
controversias 0 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea
de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo, y de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segiin lo establecido en la orden de inicio; ¢) Si
iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecuciéon de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido del para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los

£ ,/

7
N
.




cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; ¢) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de
la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del
Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos vy
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar
lugar a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacidén por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucién del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectie por razén de la situacion econodmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcidén de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS
hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagard al EJECUTOR una compensacion justa y
equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta
y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del
presente contrato. En fe de lo cudl y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el
Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco Morazéan, a los veintitres dias del mes de
octubre del afio dos mil trece. v
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I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no objecién del mismo, la que serd otorgada a
través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y
exclusivamente para el propésito indicado en la cldusula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;
la instalacion de estos rétulos es condicidén previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajard en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor
propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision
y aprobacion. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el Gnico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucién de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podrd incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucién de
la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podré talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos drboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en
peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las
cuales formardn parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmont6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo
entregard durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demés enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector
no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de
supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
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ESCALATORIA—D'E_PR_ECIOS':' Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
Tos precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el I'HIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion
de obra, sin que se requiera ningln tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la formula
polindmica de ajuste estan contenidos en el documenta ‘denominado  METODOLOGIA DE /
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) St las estimaciones de pago
son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que
se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto
a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima
estimacién, ademas de acompafiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcion
Definitiva. 5) El FHIS reconocera Unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera
a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucidn; d) Por deficiencia o mala cjecucién de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; €)
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucidén del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta
del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a
juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un
avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El
Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre
y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar més del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad,;
d) Se prohibe ¢l uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la
l(, }p apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podrangrepestarssicios.ocultos o desperfectos de
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cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificard el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada
por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segtin el avance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucidon del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizard el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las
mismas, y aprobard o improbara los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dard aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procederd cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcién Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo
de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor seréd responsable por cualquier
condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien ELL CONTRATISTA sea responsable. XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL. CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVL
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA serd responsable de la disposicion de la
construccién y deberéd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII.
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacién solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS,
hasta que se cumpla con este requisito.
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