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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO/HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y RAUL ALBERTO VILLAMIL AGUILAR, MODALIDAD:
CENTRALIZADA.- FONDOS NACIONALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO
DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA,/mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicién de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
niimero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segtin Acuerdo Ejecutivo nimero sesenta y nueve guion dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), egé,efﬁelante denominado
“EL FHIS” y por la otra el sefior RAUL ALBERTO VILLAMIL AGUILAR, hondurefio, , mayor de
edad, soltero, maestro de obra, portador de la Tarjeta de Identidad No. 1006-1965-00393, y RTN
10061965003938, 7 telefonos: fijo 2783-1712, mévil 9745-0570, con domicilio en Barrio El Way, frente a
la normal de occidente, Municipio de La Esperanza, Departamento de Intibucd; denominado de aqui en
adelante EL. EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente contrato para la ejecucion de proyectos
de infraestructura que se regird por las cldusulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO DEL CONTRATO: El presente coptrato tiene por objeto cubrir los costos del proyecto:
“CONSTRI;QéION PISOS SALUDABLES”, ﬁblcado en VARIAS ALDEAS, MUNICIPIO DE
DOLO DEPARTAMENTO DE’COPAN ﬁfproyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones
N° 12287de fecha 037de Septiembre del 2013 ’{on cédigo 103704f financiado en el marco del decreto
legislativo No. 45-2013, que forma parte de la COT-FHIS-45-2013, Ae acuerdo con las cantidades de
obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas en los documentos de la cotizacion. CLAUSULA SEGUNDA
MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad OVECIENTOS DIEZ~
MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 48/100 (1,910,509.48 pagaderos en su equivalente
-bolsas de -cemento calculados conforme a 3,934.08 “metros cuadrados de pisos a ejecutar.-

,;.FCLAVM'SULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS: EL FHIS efectuara pagos al

JECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se hardn mediante la presentacion de
nes por EL. EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector del FHIS
31gn os al proyecto.- A estas estimaciones se les deducird las retenciones de Ley.- CLAUSULA
JARTA: ORDEN DE INICIO: Segun lo establezca la Direccién de Control y Seguimiento.
CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA -PLAZO: EL EJECUTgR se compromete a construir la
obra, objeto de este contrato dentro del plazo de TREINTA DIAS=30)-eia to-contades a partir
de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso qu¢ el EJECUE&H ﬁo termine el royecto
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por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagard a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios
ocasionados por demora la ¢ \)}'ﬂdad de UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 87/100 (L.1,547.87) equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del
contrato por cada dia de retraso, hasta un méximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto
total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE
LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas
mediante informe del Servicio Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d)
Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente
justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El
Ejecutor rendird: a) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%)
del monto del contrato que asciende a CIENTO TREEXTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA
Y SEIS LEMPIRAS CON 42/100 (L..136,576.42); €on una vigencia de CUATRO (4) MESES'a partir de
la fecha de su emision, podra constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucidén
Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo
previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica
el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL. EJECUTOR debera ampliar
la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento serd sobre €l monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente y b) Previo al
pago de la ultima estimacion, se exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a
partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberdn contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo,
¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de
cotizacidn, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1) Garantias,
1) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para
trémites de garantias.-CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea
de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo, y de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL. EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
FHIS.-CLAUSULA _DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

' . estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segin lo establecido en la orden de inicio; ¢) Si
““viniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es

s insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos

debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso

o -indebido del para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los

informes emitidos por EL. SUPERVISOR o en base a las visitas que EL. INSPECTOR DEL FHIS lleve a
cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; ¢) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepake el térmiE(Hc}eé 40% de Adendum de
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tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de
la supervision e Inspectoria anotados en bitadcora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del
Decreto Legislativo N°® 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar
lugar a la rescision o resoluciéon del Contrato, sin més obligacién por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisidon o
resolucion del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectlie por razén de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS
hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagaré al EJECUTOR una compensacion justa y
equitativa.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta
y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.-CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cldusulas del
presente contrato. En fe de lo cudl y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el
Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazdn, a los 1 ﬂ del mes de
‘7100? em bre_del afio dos mil trece /p

RAUL ALBERTO VILLAMIL AGUILAR v
EL EJECUTOR
RTN:10061965003938

FH.LS.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no objecién del mismo, la que serd otorgada a
través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento Unica y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;
la instalacion de estos rétulos es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; ¢) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor
propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision
y aprobacion. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el Unico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del
proyecto,- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por daflos a terceros, en razén de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en 4areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en éareas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
.. fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
“Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
materlal plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas ¢l
€j ecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o 4rbol que retire durante la ejecucion de
bra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podré talar ni derribar, bajo
epto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estdn en
eligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestidon Ambiental del FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregard a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo
entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demds enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendrd en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el
incumplimiento daré lugar a una sancién equivalente a 1..500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector
no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHI%—_‘ﬁ !rgservaré el dérecho de
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r supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la
‘ obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demés partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en ¢l proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion
de obra, sin que se requiera ningln tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula
polinémica de ajuste estdn contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconocerdn bajo las condiciones siguientes: 1) Si las estimaciones de pago
son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que
se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto
a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima
estimacidn, ademas de acompafiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion
Definitiva. 5) El FHIS reconoceré unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera
a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podré rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione €l objeto del contrato; €)
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta
del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a
juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
2atalos efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
tas;-hechos o acontecimientos futuros € imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
ta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un
ce sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
on ¢l saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El
Contrato podréa ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cldusulas siempre
y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe ¢l empleo de menores de edad;
d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de}-_-(f?rtséruccmn asithismo, la
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e construccmn y debera proteger y preservar los Puntos de Referen01a establec1dos por el FHIS. XVIIL

apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcidn provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada
por el FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendrd acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, y aprobard o improbara los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcidn de la obra terminada, igualmente se procederd cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL. INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcidn Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo
de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL. CONTRATISTA, segin este Acuerdo, son instrumentos de
serv101o en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI.
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA serd responsable de la disposicién de la

Contrato de Inversién No. 46115 Cddigo 103704 Pagina 6






