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.+ Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a ¢l

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y CARLOS DANIEL AGUILERA
PONCE, MODALIDAD: CENTRALIZADA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES,

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero
Civil, hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de
Previsién Militar (IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicién de
Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de
la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce guién noventa (12-90) de
fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN 080199952925%4,
nombrado segiin Acuerdo Ejecutivo namero sesenta y nueve guiéon dos mil trece (69-2013), de
fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelante denominado “EL FHIS”, y
por la otra el sefior CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE, Hondurefio, mayor de edad,

soltero, Ingeniero Civil, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1976-11185;—v-RFN
08011976111859, telefonos: fijo 2227-1521, mévil 9970-7834, con domicilio en ResidéncialS.

El Guayabo lote C # 1, Aldea Zarabanda, Municipio de Santa Lucia, Depaftifit¢fiEoAd@INISTRATIVO

Francisco Morazéan; denominada de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convepid&i [
celebrar ¢l presente contrato para la ejecucion de proyectos de infraestructura qué'se wgili’ﬁﬁ% [y , j
las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO{ L /

El financiamiento tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y

SISTEMA ELECTRICO” ubicado en Aldea “BRUS LAGUNA?” en el Municipio de BRUS
LAGUNA, Departamento de GRACIAS A DIOS, proyecto aprobado en Acta del Comité de
Operaciones No 1233 ¢n fecha treinta de Septiembre del afio dos mil trece, con co6digo 103966.
Financiado con fondos Fondos Nacionales FHIS, que forma parte de la LPR-FHIS-78-2013,
de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se
adjunta a este contrato, y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los
documentos de Licitacion. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El
monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de UN
MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROC,IENTOS
CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100 (L. 1,449,459.40). CLAUSULA
TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS EL FHIS efectuara pagos - al
EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la
presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el supervisor €
inspector del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones se les deducira las retenciones
de Ley.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Segun lo establezca la Direccion de
Control y Seguimiento. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA PLAZO: EL
EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de
Cuarenta y Cinco (45) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de

el plazo estipulado, pagard a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionado$ por/,:j;\‘\’w
Shmora la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO L;EMPIRA;‘Sf’

‘ Foy s AN
N 08/100 (L.2,464.08) equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre %}3 ‘“chﬁggkw
frionto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez pors, Pt
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ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE
TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion
de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b)
Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio
Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza
mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectoé debidamente justificados por
escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor
rendird; a) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%)
del monto del contrato que asciende a DOSCIENTOS DIESICIETE MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 91/100 (L.217,418.91); con una
vigencia de SEIS (6) MESES a partir de la fecha de su emision, podra constituirse a traveés de
una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL
EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declara resuelto el
contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de gjecucion del
contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de
la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo
plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el
monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente y b) Previo al pago de la Gltima estimacién, se exigira la presentacion de la
Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta
Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emision del Acta de
Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la
siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de
Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, ¢) Cronograma de actividades, f)
Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales
de los Documentos de Licitacion/, j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudieacion EL !
|

FHIS al Contratista, 1) Garantias, 11) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generafel} ¥.5.

Especiales del contrato, fi) Constancia para tramites de garantias.- CLAUSULANOVENAMINISTRAT VO
SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias 0 conﬂictcés entre las parfeg | lf )
relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sca de su naturalezdFéitte T -

cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo, y de no llegarse a un acué}réilgcgn 1sati$fa¢tori
(& 4 ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia cOmpetenics, a
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cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS.
CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos,
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segin lo establecido en la
orden de inicio; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por
deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad
de los materiales, uso inapropiado de equipo 0 uso indebido del para fines distintos al objeto del
=, presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL
UPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual
&3 pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre 0 distorsione el objeto del contrato; e)
iglando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
tipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
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requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran
posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto
programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra;
i) No cumplir con las instrucciones de la supervisién e Inspectoria anotados en bitdcora o
correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se
justifique; segun sea el caso; k) Aplicacién del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-
2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica
y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado
con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la
rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision
o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectiie por razén de la situacion econdmica y financiera del pais, la
estimacién de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no
liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar
los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacién de los
trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos
los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de
una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.- CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas'y
cada una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cual y para los fines legales
correspondientes firmamos elgaismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de

FranciscoMorazan, a los vgiét@iﬁ%%"@& dias del mes de Octubre del afio dos mil trece.
3 RN 00:;:“ -

RTN. 08019 9529259

| FHLS.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

‘éFECHA: @i!”!’;)
| FRm: OQ

D

DIRECOION

HIRATARIONES

~ g
“‘*«'_:J.in gt

w %




CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

L. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecién
del mismo, la que serd otorgada a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar
control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo
otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del
proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento Unica y exclusivamente para el proposito
indicado en la cléusula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la
obra uno (1) o mas rotulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacion de
estos rotulos es condicién previa al pago de la primera estimacién, salvo casos imputables al
FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal
que trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades
cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) En los
precios unitarios no contemplados en la oferta, se usard Jas fichas de rendimiento del FHIS, de
no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control
y Seguimiento para su revision y aprobacion. 1L RESPONSABILIDAD LABORAL: EL
EJECUTOR ser4 el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de
la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, serd su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren
durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al
FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en raz6n de transgresiones de sus
Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta- III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto
ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en 4reas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la

salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficig-poivosea;y1os
materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estard obligad H.LS. |
aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de maf cASIPTENTD ADMINISTRATIVC |
otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecytor /i
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estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire duranteila gﬁ‘éwcw[ruc 1
la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco§ podsé talar ni QQ
derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios oque seande las ..
especies que estdn en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con
todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de
Gestién Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del
P mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de
9&7@2‘;’;‘?\5\‘ Desembolsos al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregard a los beneficiarios
%\\ directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y
@ws‘@“‘ i‘ \obtener de los beneficiarios nota de descargo; c) Asimismo entregara durante el acto de
recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; d) /o

/ El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara




lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le
encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de
supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las
gjecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del
FHIS no libera de responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VL
CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de
mercado se produzcan en los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los
incrementos que por Decreto del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran
reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicacién de una formula
polindmica de ajuste y en forma simultdnea con cada estimacion de obra, sin que se requiera
ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la formula polindmica de ajuste
estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE
PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos
solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las
que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento
en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento
de solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de acompafiar los requisitos de Fiscalia y
Cierre, presentard Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera Unicamente las
cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocerd a través de ordenes de cambio los
‘ncrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL RESCISION DEL CONTRATO
O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato 0
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y ¢l abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los
trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados
de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL
FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el

término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual;—salvo—-casoes
excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante :0 del Ejecutori.i.&,

cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del %réﬁé‘éﬂ”d‘“,f\@)ﬂwmn‘HSTRAﬂvc
suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte de} FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del §cf6 : 0
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justiﬁcada§ ,i)%,mcapacidad —
manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones dec 1a N
supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor ‘
o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segiin sea el caso; VIII. CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para {os efectos de este Contrato, se entenderd como
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros ¢ i
imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las oo neny
estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asf /"
calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo,/ o
\isponible se pueda lograr su terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El|
podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas \“;
sfainpre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES:




a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por
escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no esten preseleccionadas por EL FHIS;
¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar
existente, como implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo
desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracion de la
obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo cual el
ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XIL COMPROMISORIA: El Ejecutor
se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a
los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo
acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacién aprobada por el FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de estimaciones de
pago, seglin el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier
tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese
mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos;
informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobard o
improbara los informes de avance de la obra.- XIIL RECEPCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para la
recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL. INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva, siempre
y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion
Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion
definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE
RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio
especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL
FHIS no seré responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan
sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra
persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL:
Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o
por EL CONTRATISTA, segtn este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra
y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVIL PUNTOS DE
REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccion y
debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIL
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacién solicitada para el cierre del
proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta
de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y te e del Banco de
Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito. FHILS
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