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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
«CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y CONSTRUCTORA ROENGE
S.A. DE C.V. MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y
GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros; ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, hondurefio, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antiguo edificio del
Instituto de Prevision Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-
02720, en su condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
namero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594};} npmbrado segin Acuerdo Ejecutivo numero
sesenta y nueve guion dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos
mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y el sefior LUIS ENRIQUE
MARTINEZ PINEDA; Hondurefio, mayor de edad, casado, Licenciado en
Administracién de Empresas, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0401-1977-00286, y
RTN 04011977002864; telefonos: fijo 2772-3566, mévil 9970-1151, con domicilio en la
Colonia Casa Blanca, contiguo a Colonia San Martin hacia El puente de Hierro, Municipio
de Comayagua, Departamento de Comayagua; actuando en su condicion de Representante
Legal de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA ROENGE S.A de C.V. denominado
de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para
la ejecucion de Proyectos de Infraestructura que se regira por las Clausulas y términos
siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato
tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto: “PAVIMENTACION:C'ALLE"’, ubicado
en Aldea San Sebastian del Municipio del SAN SEBASTIAN, Departamento de
COMAYAGUA, proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones, No.1228-en
fecha tres de septiembre del afio dos mil trece,-con codigo 1033615 financiado en el Marco
del Decreto Legislativo No.45-2013, que forma parte de la LPR-FHIS-65-2013, de
acuerdo con las cantidades de obra 'y precios unitarios del desglose de oferta que se
adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los
documentos de LICITACION PRIVADA. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL
CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad de UN MILLON
QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
sl EMPIRAS CON 15/100 (L. 1,527,354.15), pagaderos en su equivalente con bolsas de
Sgamento calculados conforme a 448.21 metros lineales de Bordillo de Concreto con Cuneta

| espesor (E) de 15 cms por ejecutar.- CLAUSULA TER :
1GO: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.- ANTICIPO: la Forma de pago sdralifial ¢
»’bdisas de cemento en la forma siguiente: El FHIS otorgara al 17 ARIEOTE NIEE ARIGINIS TRATI
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DOSCIENTOS NEINTINUEVE MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 12/100
(L.229,103.12) ‘que corresponde al 15% del monto total de este Contrato, equivalente al
nimero de bolsas de cemento que corresponda al momento de emitir la orden de compra,
previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido
plenamente  formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS, las
correspondientes Garantias; ¢) De cada estimacion presentada por el Ejecutor sera
deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que
corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del
90%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%.- DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas
del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos, se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL. EJECUTOR,
revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al
proyecto; a estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo
entregado como anticipo y demas retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE
INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias después de
la entrega de la primera entrega de cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL
FHIS y de la recepcion por parte de EL EJECUTOR. CLAUSULA QUINTA: PLAZO
Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete” a construir la obra objeto de este
Contrato, dentro del plazo de setenta y cinco (75) dias calendario, contados a partir de
la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no
termine el proyecto por causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS
en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora, la cantidad de DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/ 00'(L.2,596.50) equivalente al
cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de
retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del
contrato. CLAUSULA _SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por
las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas
de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico
Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor,
caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos, debidamente justificados por
escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El
Ejecutor previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente
al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 12100
(L.229,103.12) +yb) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por
ciento (15%) del monto del contrato que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 12/100 (L.229,103.12); la
Garantia de Anticipo, tendrd una vigencia de seis (6) hmeses y la Garantia de
Cumplimiento, tendrd una vigencia de seis (6) meses, contada a partir de la fecha de su
emisién.- Ambas Garantias, podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una
Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
onstituyeren estas Garantfas en el plazo previsto, EL FHIS declarara resuelto el contrato.-
i por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato,

1 | : 5 = ’ . r . . .
5, codmaTArionss o or un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera _ampliar la_vigencia de
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ser4 sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado

satisfactoriamente.- Previo al pago de la ultima estimacion, se exigira la presentacion de la

Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,

esta Garantia debera tener vigencia de Un (1) afio a partir de la fecha de emision del Acta

de Recepcién Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la

siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL

SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION

SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".-

CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que forman parte del Contrato: a) Planos y

detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e)

Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, 1)

Condiciones Generales y Especiales del Documento Base de Licitacion, j) Desglose de

Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion por parte de EL FHIS al CONTRATISTA, 1)

Garantias, 1) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del Contrato,

fi) Constancia para el tramite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE

CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado

directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,

cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo

satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia

competentes, a cuyo efecto, EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al

domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O

SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o

suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)

Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no

iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso,

el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo sin responsabilidad alguna para EL FHIS;

¢) Si iniciado el proyecto, el Supervisor determina que el recurso humano y el

abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por

deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala

calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo para fines

distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes

emitidos por EL. SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS

lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre 0

distorsione €l objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase €l

término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos

excepcionales determinados por EL FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del

> Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del

’l\«& proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del

cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente

justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No

cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o

e ey correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de EL FHIS se

SN bg f;i?é,\«{ justifique; segin sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223~

, L\ — %E%ZOIZ (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
hwk o Y pE gﬁ‘Repﬁblica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo

% CONTRATARIONLS Cq;b'ontrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion d r'glamo 0 3

%, 4&&3“ donacién, puede dar lugar a la rescisién o resolucion del Contratéo, Asg&m]%jig M!N‘?g 'I%(K'I%
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parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del Contrato. Igual sucederd en caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la situacion
econdmica y financiera del pafs, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera
de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El
FHIS, en tal caso, EL FHIS hard una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y
pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.- CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con
todas y cada una de las cldusulas del presente Contrato. En fe de lo cual y para los fines
legales correspondientes, firmamos el mismo en el Municipio de Distrito Central
Departamento de Francisco Morazan, a los catorce (14) dias del mes de Octubre del afio
dos mil trece.

FH.LS.

ASISTENTE ADM%N\STRATNO
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CONDICIONES  GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

L. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se

compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
| residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no
objeciéon del mismo, la que ser4 otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento
Unica y exclusivamente para el proposito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en ol sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del
FHIS vy la Fuente de financiamiento; la instalacion de estos rétulos es condicion previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente
al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se
obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue
entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de diez (10) dias calendarios contados
a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondrd la ficha y se
remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision 'y
aprobacion. 1L RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el unico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del
personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, ser4 su responsabilidad afrontar
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.-
[II. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
resultaren o quedaren durante la ejecucion de 1a obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor
estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
..  material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
N 1’47%3%\ Ademas el ejecutor estard en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que
%\ retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo

Eecogn o . . . . . .
| DE o @\ anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
| o CUNTRATARIONES

by 'Veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincion.- EI Ejegut
3 . . . . of Ldod.

se compromete gdemas a cumphr.con todas 1a.S, recom§ndac1ones espec1aﬂeg\§gqéﬁlggeA\ﬁM|N’ STRATIVO
proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del FHIS, lai cuales formaran
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parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES:

a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;

b) El ejecutor entregard a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que

desmonto de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;

c) Asimismo entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble

y demas enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendré en el sitio de la obra

la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a 1..500.00

cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.

SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el

cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione

con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las

demas partes involucradas en el presente Contrato.- VL CLAUSULA ESCALATORIA

DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los

precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto

del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al

ejecutor del proyecto mediante la aplicacion de una formula polindmica de ajuste y en

forma simultanea con cada estimacion de obra, sin que se requiera ningln tramite adicional.

Los detalles sobre la aplicacion de la formula polinomica de ajuste estan contenidos en el

documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS

FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se

reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del

suministro de todas la tuberfas indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben

incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS

entregard al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de

presentacion de dicha estimacién deberd estd comprendida en los treinta (30) dias

calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son

presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en

las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por

escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
| momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista
al momento de solicitar el pago de la altima estimacion, ademas de acompafiar los
requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS
reconocerd tnicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través
de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIIL
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS
podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera
de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de
. recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin

@%ﬁéﬂmﬂ s;,responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el

CONTRATARIONLS o | recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de

ezl ., R . . ., . . ? .
N\ &/ ejecucion; d) Por deficiencia o mala gjecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
| \;’z%ﬁfﬂﬁ :\“j%/’ obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo O uso indebido de los
1 weellS 227 fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes

emitidos por EI SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve

a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malo §1¢ o distorstone-el—

objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el términbl, 48,
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40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La
suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; 1)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las

| instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
| causas de fuerza mayor O €aso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el
caso; VIIIL. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
| Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros € imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacion.-  IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por Jos firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podréa subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XIL. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
XIL. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion
de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes
y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por el
FHIS; revisara y aprobard las solicitudes de estimaciones de pago, segln el avance de la
obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar
la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus
modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de
: los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o
“improbara los informes de avance de la obra.- XIIL RECEPCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para

m@mﬁﬁﬂ 9a recepcion de la obra terminada, igualmente s€ procedera cuando se incluya mobiliario u
' TATIONES ¢

2, Sotro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion
x?% ﬁfﬁf’,‘Deﬁnitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta
W fHs o0 de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre ]a recepcién provisional

y recepcion definitiva serAn por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.

CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor ser4 responsable por cualguier condicion de

riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que estédentig

del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materialesSISTENPEASIGINISTRATIVO
!

| FECHA: 27 - 1Q - 2043

FIRMA:

S L SN




Codigo N°. 103361 Numero de Contrato 46327

generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquicra otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
seglin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran propiedad y
de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIL. SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores
del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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