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CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-05-2016-SEAPI-UNAH

“MEJORAMIENTO DEL CENTRO MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNAH”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y
LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MIDENCE, S. DE R.L. DE C.V.

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, hondurefia, Licenciada
en Sociologia, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad numero 1518-1954-00075,
actuando en mi condicion de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional
Autéonoma de Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo segun consta en el Acuerdo
Numero No. 013-2013-JDU-UNAH, emitido por la Junta de Direcciéon Universitaria (JDU),
segun punto de Acta preparado en la Agenda de la sesién extraordinaria de fecha veinte
(20) de septiembre de 2013, que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una
parte, y por la otra parte ILDEFONSO MIDENCE ANDINO, mayor de edad, casado,
hondurefio, con Tarjeta de Identidad numero 0801-1948-00285, en mi condicion de Gerente
General de la Empresa CONSTRUCCIONES MIDENCE, S. DE R.L. DE C.V., nombrado
mediante Escritura Publica nimero 17 de fecha 8 de febrero de 1995, Instrumento
autorizado por el Notario Marco Tulio Callizo Molina, inscrita bajo el Numero 55, Tomo 326
del Registro de la Propiedad Mercantil, con fecha 3 de marzo de 1995, que en adelante
me denominaré, EL CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos
civiles y con suficiente capacidad legal para la realizacién de este acto, hemos convenido
en celebrar el presente CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-05-2016-SEAPI-UNAH,
“MEJORAMIENTO DEL CENTRO MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES DE LA UNAH”, adjudicado mediante RESOLUCION RU No. 33/07-2016 de
fecha 18 de julio de 2016 y Notificada la Resolucion mediante Oficio SG No. 372 de fecha
22 de julio de 2016, que resultd del proceso de contratacion llevado a cabo bajo la A& ol
modalidad de Licitacion Publica Nacional LPN No. 02-2016-SEAPI-UNAH, contrato que 5

se regira bajo las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, VALORX w
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. Objeto del Contrato: Es la construccion del proyectb ‘e

“Mejoramiento del Centro Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH", "'Eu‘°
ubicado en el primer nivel del ala sur del Edificio F1 en la Ciudad Universitaria José Trinidad
Reyes, Universidad Nacional Autbnoma de Honduras, Tegucigalpa M.D.C. El presente
contrato incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios, transporte, mano
de obra y todo lo necesario en la construccién, segun se detalla en los Documentos de
Licitaciéon. Valor del Contrato: El valor del contrato es por la cantidad de DOS MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y_}

LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (L 2,584,939.85 ), como-se

Contrato de Construccion No. CC-05-2016-SEAPI-UNAH (-
“Mejoramiento del Centro Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UN{\H."

NET CfCH- 808
\\-,_ C;G‘ql PA, HON’DURp‘S

€2

i
“HuUnhuna>




Universidad Nacional Autonoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

UNAH RECTORIA

en el cuadro de Cantidades de Obra y Presupuesto, documento que se anexa y que forma
parte integral del presente Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato
sera financiado de la siguiente estructura presupuestaria: Programa 03.01.01, Cédigo 187,
Objeto del Gasto 47100.01 y estara sujeto a la asignacion presupuestaria aprobada de cada
afio, debiendo tomarse las previsiones necesarias para atender en su momento el pago de
las obligaciones correspondientes. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS
PALABRAS. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato del Pliego de Condiciones, que forman parte de este Contrato y se leeran e
interpretaran como parte del mismo. CLAUSULA TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA.
EL CONTRATANTE por este medio se compromete a pagar a EL CONTRATISTA
como retribucidon por la ejecuciéon y terminacién de las obras y la subsanaciéon de sus
defectos, el valor del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las
disposiciones del mismo en el plazo y en la forma establecida en éste. En consideracion a
los pagos mensuales que EL CONTRATANTE hara a EL CONTRATISTA, éste ultimo se
compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar las obras y a subsanar
cualquier defecto de las mismas de conformidad con las disposiciones del Contrato y todos
los documentos que forman parte de €l como si estuvieran insertos en el mismo.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Todos los pagos se realizaran a través de la
Tesoreria General de la UNAH, mediante cheque a favor de l|la empresa
CONSTRUCCIONES MIDENCE, S. DE R.L. DE C.V. Anticipo: EL CONTRATANTE
entregara a EL CONTRATISTA un anticipo por valor de Trescientos Ochenta y Siete Mil
Setecientos Cuarenta Lempiras con Noventa y Ocho Centavos (L 387,740.98),
equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este Contrato, previo cumplimiento
de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado;
b) Que se hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las correspondientes
garantias; ¢) Que se haya presentado el programa detallado de ejecucion de la obra en MS
Project y el programa de desembolsos; d) Que se haya presentado Constancia de Registro A
del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién, CHICO. El anticipo s/, |
estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacién y a su inversion en materiales» > 5

n P i
equipos o servicios directamente relacionados con la ejecucién de la obra. ELZ %
%,

CONTRATISTA debera presentar a EL CONTRATANTE informes de las actividades en las EN10 v
que invirtié el anticipo, mismos que deberan ser revisados y aprobados por la Supervision.
En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL
CONTRATANTE procedera a exigir su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las
Estimaciones: EL CONTRATANTE, efectuara pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al
avance del proyecto, estos pagos se haran mediante la presentacion de estimaciones
mensuales por el Contratista, revisadas, aprobadas y certificadas por el Supervisor de la
Obra. Previo al pago de la primera estimacion, EL CONTRATISTA debera presentar los

seguros de acuerdo a lo establecldo en el Pliego de Condlmones Valor de
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90% del valor de los materiales y/o equipos almacenados en el sitio, para ser usados en la

obra y se sujetara a las regulaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y en la Ley

de Contratacién del Estado y su Reglamento. CLAUSULA QUINTA: RETENCIONES. Las

retenciones que se haran de cada pago por estimaciéon de obra, son las siguientes: a) De

cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA y pagada por EL CONTRATANTE se

deducira el quince por ciento (15%) del valor de la misma en concepto de amortizacion del

anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del cien por

ciento (100%) éste se encuentre amortizado en su totalidad. En la ultima estimaciéon se

deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El doce punto cinco por ciento (12.5%) de

cada pago, sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su oferta, en concepto de

Impuesto Sobre |la Renta, excepto que el Contratista presente la constancia emitida por la
Comisionada Presidencial Administraciéon Tributaria antes Direccion Ejecutiva de Ingresos

(DEI), de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y constancia actualizada de solvencia;

¢) Amortizacion del valor pagado por materiales y/o equipo almacenado en el sitio, en la

medida que éste vaya siendo utilizado en la obra. CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE
EJECUCION. El plazo de ejecucion de las obras objeto de este Contrato es de noventa

(90) dias calendario, a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por EL
CONTRATANTE y entregada a EL CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: ORDEN DE

INICIO. EL CONTRATISTA estara obligado a iniciar las obras contratadas al recibir la Orden

de Inicio, la cual sera emitida por EL CONTRATANTE dentro de los quince (15) dias ahL=d,
calendario siguientes a la fecha de entrega del anticipo; siempre que se cumpla con los .
requisitos establecidos en el articulo 68 de la Ley de Contrataciéon del Estado. CLAUSULA
OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia calendario de atraso en la entrega
completa del proyecto, EL CONTRATISTA pagara en concepto de multa el 0.18% del saldo
del monto del Contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 70, parrafo tercero, de las
Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la Republica, para el ejercicio fiscal 2016. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL
CONTRATANTE nombrara al Supervisor de las Obras y éste tendra las facultades del
Gerente de Obras definido en las Condiciones Generales del Contrato del Pliego de
Condiciones, ademas de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades establecidas en
los articulos 217, 218 y 219 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y las
establecidas en los respectivos Términos de Referencia. CLAUSULA DECIMA:
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los siguientes documentos
constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente explicativos uno
del otro: a) Notificacion de la Adjudicacion, b) Oferta presentada por el Contratista y aprobada
por el Contratante, ¢) Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion,
d) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, e) Especificaciones Técnicas y
Especiales, f) Planos, g) Lista de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra),
h) Garantias presentadas por el Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al Contrato,
k) Documentos de Precalificacion y 1) Informe de Analisis y Evaluacion d 1
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: REAJUSTE POR INCREMENTO DE
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CONTRATISTA expresamente reconocera que su propuesta fue hecha en base a los
precios o costos de los materiales de construccién, mano de obra y equipo a la fecha de
la licitacion del proyecto, por lo tanto, las alzas en los precios y costos que se efectuaren
con posterioridad a la fecha de la licitacion y durante la ejecucién del mismo, seran pagados
a EL CONTRATISTA por EL CONTRATANTE previa solicitud escrita y justificada
presentada por EL CONTRATISTA al Supervisor de la Obra, quien aprobara y certificara
dicho pago, el cual estara sujeto a la aprobacion de EL CONTRATANTE, siempre y cuando
se compruebe el ingreso de dichos insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por
incremento de costos, se seguira el procedimiento para el reconocimiento de mayores
costos o ajuste de precios por formula que se describe en el Acuerdo No. A-003-2010 del
Poder Ejecutivo publicado en el Diario La Gaceta de fecha 20 de enero de 2010,
procedimiento que es parte de los Pliegos de Condiciones de la licitacion del proyecto.
Para efectos de escalamiento de precios, se utilizara como referencia los precios de los
insumos de los cuales tiene registro la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién
(CHICO), vigentes para la zona del proyecto correspondientes a un periodo de quince (15)
dias antes de la recepcion de las ofertas y al precio correspondiente al periodo de la
estimacion de la obra bajo ajuste, exceptuando aquellos insumos de los cuales la CHICO
no lleva registro de seguimiento de las fluctuaciones de precios; en este caso se tomara
como referencia el precio indicado en la ficha de precios unitarios presentado con los
documentos que conforman la oferta, mismo que debera estar respaldado con la
correspondiente cotizacion y las facturas de compra realizadas por EL CONTRATISTA. Si
no se presentan las cotizaciones, EL CONTRATANTE no reconocera el ajuste de precio de
los materiales solicitado. Se exceptian del reconocimiento de incrementos los materiales
que hubieren sido adquiridos con el anticipo recibido por EL CONTRATISTA o los que le
hubieren sido pagados con anticipacion. El Reajuste por Incremento de Costos formara
parte de cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA dentro del periodo
correspondiente a la misma. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DEL
CONTRATO. EL CONTRATANTE sin invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la
obra dentro del alcance general del Contrato, consistentes en adiciones, cancelaciones y
otras modificaciones, en base a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento. Cualquier aumento o disminucién en la cuantia de las prestaciones previstas
originalmente en el Contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor,
se haran mediante érdenes de cambio emitidas por EL CONTRATANTE, previa la reserva
presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del valor original. Si la
modificacion total excediere del porcentaje indicado, o variare el plazo contractual, las
partes suscribiran una modificacion al contrato, que se sometera a las mismas formalidades
del contrato original. Toda modificacion debera ser debidamente fundamentada y procedera
cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratacién o} necesidades
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previsto. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL
CONTRATISTA tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecucién del proyecto por
cualquier causa atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para
reajustar el plazo de ejecucion en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones
representen variaciones del presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas
suficientemente justificadas y certificadas por el Supervisor (cambios ordenados en el
trabajo, conflictos laborales internos del Contratante que impliquen interrupcién en la
ejecucion normal de los trabajos, tiempo lluvioso debidamente registrado, entre otros) y
c) Las demas permitidas en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento, previa
Certificacion del Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito la modificacion
del plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL CONTRATANTE
a través de la Supervision dentro de un plazo no menor de diez (10) dias calendario antes
del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA: RECORTE
PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resolucién del Contrato, en caso de Recorte
Presupuestario de fondos en aplicacion a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 168-2015,
Capitulo 1V, Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica, articulo 72, el que literalmente dice: “En todo contrato
financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacién del préstamo o donacion,
puede dar lugar a la rescision o resolucion del contrato, sin mas obligacién por parte del
Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razén de la situacion econémica y
financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos
proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA DECIMA
QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias siguientes:
a) Garantia de Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. El
anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera estimacién de
obra ejecutada, en la misma proporcién en que fue otorgado. En la ultima estimacion se
deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia sera por el
mismo plazo de la ejecucion de las obras de este Contrato y concluira con el reintegro total
del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser por Trescientos Ochenta y Siete Mil
Setecientos Cuarenta Lempiras con Noventa y Ocho Centavos (L 387,740.98); . (V" =
b) Garantia_de Cumplimiento. EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, » @ % o
proporcionara a EL CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento ;
(15%) del valor del Contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3)
meses después del plazo previsto para la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el
Acta de Recepcion Definitiva. El valor de dicha garantia es por Trescientos Ochenta y
Siete Mil Setecientos Cuarenta Lempiras con Noventa y Ocho Centavos
(L 387,740.98). Si existieren ampllacmnes en el plazo de ejecucuﬁn o en el valor del
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Obra. Por el cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, con una vigencia de un (1) afio a
partir de la fecha de la Recepcion Definitiva del proyecto, la cual sustituira la Garantia de
Cumplimiento de Contrato. Asimismo, todos los documentos de garantia deberan contener
la Clausula Obligatoria establecida en los Formatos de Garantia que forman parte de los
Pliegos de Condiciones (Seccién IX “Formatos de Garantias”). La no inclusion de esta
clausula facultara a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA.
Las garantias o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan adicionarse
clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA debera contratar el personal
técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los mismos términos que se establecen en
el Pliego de Condiciones de la Licitacion, incluyendo lo establecido en las Enmiendas y
Aclaraciones. El representante de EL CONTRATISTA, responsable en el sitio de las obras,
sera el Residente de Proyectos. La no presencia del Residente de Proyectos y demas
personal indicado, dara lugar al Supervisor a suspender la ejecucion de la obra, sin derecho
por ello, a otorgar ampliacion de tiempo contractual y si el caso persistiera, a recomendar a
EL CONTRATANTE a través de la Secretaria Ejecutiva de Administraciéon de Proyectos de
Infraestructura, SEAPI, a resolver el Contrato y hacer efectiva la ejecucion de la garantia de
cumplimiento para compensar dafios y perjuicios ocasionados por EL CONTRATISTA. El
personal de EL CONTRATISTA sera aprobado, por escrito, por EL CONTRATANTE a
través de la Supervision y la SEAPI. Todo el personal técnico debera estar inscrito en su
respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El Contratista debera
solicitar la hoja de antecedentes penales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y de
campo previo a su contratacién. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LA
OBRA. Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE procedera a su recepcién provisional, previo informe del Supervisor
designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las obras
se encuentran en estado de ser recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo
cual se consignara en acta suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor
designado y el representante designado por el Contratista en el proyecto. La recepcion
procedera siempre que la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demas
documentos contractuales. Si de la inspeccion resultare necesario efectuar correcciones
por defectos o detalles pendientes, se daran instrucciones precisas al Contratista, para que
a su costo proceda dentro del plazo que se sefiale, a la reparacion o terminaciéon de acuerdo
con los planos, especificaciones y deméas documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: INSPECCION Y CERTIFICADO FINAL. Al recibo de notificacién por escrito de
que el proyecto esta listo para inspeccién y aceptacion final y al recibo de la Gltima solicitud
de pago, el Supervisor y el Contratante, haran con prontitud las comprobaciones y
revisiones finales. Si de la inspeccién se encuentra que el trabajo es aceptable y que éste
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prontamente el Supervisor extendera un certificado final de pago, declarando que de
acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con los términos y
condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos contractuales y
que el saldo completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado final es
pagadero. Efectuada que fuere la recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA
debera: a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra,
b) Entregar a la SEAPI el Libro de Bitacora, ¢) Entregar los planos finales conforme a obra
ejecutada, y d) Entregar una copia del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor
circulacién nacional, donde se informe que el proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA
DECIMA NOVENA: LIQUIDACION. Recibida definitivamente la obra, se procedera a la
liquidacion final de los aspectos econémicos del Contrato, con intervencion del Contratista,
del Supervisor designado y del Contratante a través de la SEAPI, de todo lo cual se
levantara un acta. EL CONTRATANTE, debera aprobar la liquidacion y ordenar el pago, en
su caso, del saldo resultante, debiéndose otorgar los finiquitos respectivos. CLAUSULA
VIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: Son causas de resolucién del
presente Contrato, las establecidas en los articulos 127, 128 y 129 de la Ley de Contratacién
del Estado y 253 al 263 de su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:
INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Puablica y su Reglamento y con la conviccion de que, solamente con el esfuerzo
conjunto de la Administracién Publica y el Sector Privado, podemos instaurar una cultura de
transparencia y de rendicion de cuentas, fortaleciendo de esa forma las bases del estado de
derecho, nos comprometemos a mantener el mas alto nivel de conducta ética, asi como los
valores de nuestra sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como elementos esenciales
de esta, las cualidades personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de practicas
corruptivas y el cumplimiento de las leyes y reglamentos del pais, nos comprometemos ademas
a ser LEALES con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el contrato,
entregando en el tiempo pactado, por parte de los contratistas, un trabajo de calidad minima
equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a fin de que las instituciones del estado
generen confianza publica en sus actuaciones y cumpliendo, por parte de la entidad
contratante, con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos que formen
parte del mismo, en forma agil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la practica de las
metodologias a desarrollarse y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo
TOLERANTES con las personas que representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento

de este contrato y que muestren puntos de vista diferentes a los nuestros, siendo - %,
IMPARCIALES es decir actuando con objetividad y profesionalismo, sin permitir que nuestros -

intereses financieros, o de otro tipo comprometan o den la impresién de comprometer la labor
contratada, siendo DISCRETOS con la informacién confidencial que manejamos,
absteniéndose de dar declaraciones publicas sobre la misma. Por lo que aseguramos que
ninguna persona que actué en nuestro nombre y representacion realizara: a) Practica
Coercitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; de conformidas

que determina el Codigo Penal en sus articulos 206 al 209. b)
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entendiendo ésta como aquella en la que alguien con nombre supuesto, falso titulo, influencia
o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose duefio de bienes, créditos, empresas, o
negociacion o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engafio, induce a error a otro en
provecho propio o ajeno; de conformidad al articulo 242 del Cédigo Penal. ¢) Practica
Corruptiva, entendiendo ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa
o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; de
conformidad a lo que determina el Cédigo Penal en sus articulos 361 al 366. d) Practica
Colusoria, entendiendo ésta como aquella en la que existe un acuerdo entre dos o mas partes,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que determina el Codigo Penal
en su articulo 376. La transgresion de alguno de los enunciados de esta clausula dara lugar,
en el caso de los contratistas, a la cancelacion de la inscripcion en el Registro de Contratistas
o Proveedores del Estado, mediante el envio de nota a realizarse por la entidad ejecutora,
acompafada de Certificacién de la Resolucién Administrativa correspondiente o la sentencia
que vuelve verdad legal la transgresion practicada. La transgresion de los principios rectores
de esta clausula, por parte de EL CONTRATANTE, dard derecho a EL CONTRATISTA a
solicitar la resolucién del contrato de mérito. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. Cuando surgieren diferencias entre las partes
acerca de la interpretacion de alguna estipulacion contractual y no hubiere acuerdo, con
riesgo de afectar el servicio publico, EL CONTRATANTE interpretara mediante acto
administrativo motivado, las clausulas objeto de la discrepancia, resolviendo las dudas que
resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio de la Rectoria de la UNAH, con audiencia
de EL CONTRATISTA y sin perjuicio de los recursos legales que correspondan, para este
efecto el Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del Contratante. EL
CONTRATANTE podra dictar las medidas provisionales que estime conveniente, hasta
tanto se diluciden las controversias. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NORMAS
APLICABLES: El presente Contrato se regira por lo establecido en sus clausulas y demas
documentos integrantes y en lo no previsto se regira por lo que establece la Ley de
Contratacién del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables. CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas y cada una de las
Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a cumplirlas en toda
su extension, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos en triplicado,
en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez

( 10 ) dias del mes de agosto del afio dos mil dieciséis (2016).

WA

P

%k TuLl CASTELLANOS viz &
AEcTON RECTORA UNAH NS

Contrato de Construccion No. CC-05-2016-SEAPI-
“Mejoramiento del Centro Multimedia de-fa Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.”

Pagina 8




Ulniversidad Nacional Autonoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

RECTORIA

ORDEN DE CAMBIO No. 1

COINTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-05-2016-SEAPI-UNAH.

“MEJORAMIENTO DEL CENTRO MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES DE LA UNAH”

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, hondurefia, Licenciada en
Sociologia, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad nimero 1518-1954-00075, actuando en
mi condicién cle Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional Autonoma de
Honduras (UN.AH); nombrada para tal cargo segin consta en el Acuerdo Numero No. 013-
2013-JDU-UNAH, emitido por la Junta de Direcciéon Universitaria (JDU), segun punto de Acta
preparado en la Agenda de la sesion extraordinaria de fecha veinte (20) de septiembre de
2013, que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, por otra parte
ILDEFONSO MIDENCE ANDINO, mayor de edad, casado, hondurefio, con Tarjeta de
Identidad numero 0801-1948-00285, en mi condicion de Gerente General de la Empresa
CONSTRUCCIONES MIDENCE, S. DE R.L. DE C.V., nombrado mediante Escritura Publica
nimero 17 de fecha 8 de febrero de 1995, Instrumento autorizado por el Notario Marco Tulio
Callizo Molina, inscrita bajo el Nimero 55, Tomo 326 del Registro de la Propiedad Mercantil,
con fecha 3 de marzo de 1995, que en adelante me denominaré, EL CONTRATISTA y por
otra parte JACOBO EDMUNDO BERTRAND AGUILAR, mayor de edad, casado, hondurefio,
con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., departamento de Francisco Morazan, con
Tarjeta de Identidad nimero 0801-1971-04723, nombrado supervisor del proyecto mediante
Acuerdo de Rexctoria RU-No. 1558-2016 de fecha 10 de agosto de 2016, que en adelante me
denominaré EL. SUPERVISOR, con facultades amplias y suficientes para la celebracién de este
acto, emitimo:s y autorizamos la ORDEN DE CAMBIO No. 1 del CONTRATO 4
CONSTRUCCION No. CC-05-2016-SEAPI-UNAH “MEJORAMIENTO DEL CENTE

MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNAH", medlante a 88l |

“Mejonamuento del Centro Multimedia de la Facultad de Clenmas Sociales de la UNAH".




Umiversidad Nacional Autéonoma de Honduras

CIUDAD UNIVERSITARIA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

RECTORIA
P taj bre el Valor del
VALOR DEL CONTRATO e
Contrato Original
Valor Original Del Contrato L 2,584,939.85
Orden De Cambio No. 1 1.118,392.48 4.58%
Nuevo Valor Del Contrato Segun
2,7 .

Orden De C:ambio No. 1 - s

Esta modificacién incrementa el valor original del contrato en aproximadamente 4.58% y se
fundamenta ein lo establecido en la CLAUSULA DECIMA TERCERA del CONTRATO DE
CONSTRUCCION No. CC-05-2016-SEAPI-UNAH y en lo dispuesto en los articulos 121, 122,
123, de la Ley de Contratacién del Estado y articulos 202 al 206 de su Reglamento. El valor
correspondiente a esta Orden de Cambio se financiara de la estructura presupuestaria:
Programa 03.01.01, Cédigo 187, Objeto del Gasto 47100.01. Los conceptos y valores que
soportan esta Orden de Cambio estan detallados en el documento denominado “ORDEN DE
CAMBIO No. 1"y se fundamenta en los siguientes documentos:

1) Solicitud dle revision y aprobacién de la Orden de Cambio No. 1 de fecha 21 de noviembre
de 2016, enviada por el Sefior lidefonso Midence Andino Gerente General de la empresa
Construcciones Midence S. de R. L. de C. V., al Arquitecto Jacobo Bertrand, Supervisor del
Proyecto.

2) Nota de Remision de la Orden de Cambio No. 1 de fecha 28 de noviembre de 2016,>
enviada por el Arquitecto Jacobo Bertrand Aguilar Supervisor del Proyecto, a la Inggai
Carmen L:astenia Flores Santos, Secretaria Ejecutiva de Administracién de Proyect
Infraestructura SEAPI, adjuntando los siguientes documentos: %

-5
E N

.f’ poisns

a. Cuadro de cantidades de obra y presupuesto de la Orden de Cambio No. 1, en donde%'
se detallan las actividades que aumentan y disminuyen (cantidades de obra y valor), las
obras nuevas y el resumen de la obra modificada. Documento firmado y sellado por el

Contratista y el Supervisor del proyecto.

corresp ondientes a la Orden de Cambio No. 1.

Orden de Cambio No. 1 del Contrato de Construccion No. CC-05-2016-SEAPI-UNAH del Proyecto:

o S5
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c. Justific:cacion Orden de Cambio No. 1 de fecha 28 de noviembre de 2016, firmada y
sellada por el Supervisor del Proyecto, con las recomendaciones técnicas en que se
fundamienta la respectiva Orden de Cambio No. 1.

3) CERTIFIC ACION, de fecha 28 de noviembre de 2016 firmada y sellada por el Supervisor
del Proyecito, en la que se manifiesta que la Orden de Cambio No. 1 fue revisada por la

Supervisié n y que se aprueba el pago de la misma.

En cumplimiento a lo establecido en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del Contrato, articulo 103
de la Ley de Contratacién del Estado y 240 de su Reglamento, EL CONTRATISTA debera
ampliar el valor de la Garantia de Cumplimiento de Contrato a fin de adaptarla a esta Orden- d
Cambio, teniendo como base el saldo del contrato que estuviere por ejecutarse, siempre que :
anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Es entendido que no se efectuara ning
pago relacionado con esta Orden de Cambio, si no se presenta el respectivo endoso det

garantia cumplimiento de contrato. b

En fe de lo anterior firmamos en triplicado la presente Orden de Cambio No. 1 del Contrato de
Construccién No. CC-05-2016;SEAPI-UNAH en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Centrall, a los /€7 Fnueve (79) dias del mes de 410V /C7He_ de dos mil
dieciséis (2016).

RTIFICA:

e

JACOBO EDMUNDO BERTRAND AGUILAR
EL SUPERVISOR

Orden de Cambio No. 1 del Contrato de Construccién No. CC-05-2016-SEAPI-UNAH del Proyecto:
“Mejoramiento d el Centro Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH". Pagina 3




Universidad Nacional Autonoma de Honduras 000417

CIUDAD UNIVERSITARIA
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

RECTORIA

ORDEN DE INICIO

Senfor

ILDEFONSO MIDENCE ANDINO
CONSTRUCCIONES MIDENCE, S.de R.L. de C.V.
Su Oficina

Estimado Sefior Midence Andino:

Por este medio y en atencién al Contrato de Construccion No. CC-05-2016-SEAP-UNAH
suscrito entre la Universidad Nacional Auténoma de Honduras, representada por esta Rectoria
y la empresa CONSTRUCCIONES MIDENCE, S. de R.L. de C.V., que usted representa, en su
calidad de Gerente General de dicha empresa; en relacién al Proyecto “MEJORAMIENTO
DEL CENTRO MULTIMEDIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNAH"
ubicado en el primer nivel del ala sur del Edificio F1, en la Ciudad Universitaria José Trinidad
Reyes, Universidad Nacional Auténoma, Tegucigalpa M.D.C.; en base a lo establecido en la
Clausula Sexta de dicho Contrato, se determina como fecha de la ORDEN DE INICIO de las
obras de construccion objeto de este contrato, el dia cinco (05) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), encontrandose esta fecha dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la fecha de entrega del anticipo, tal y como se establece en las Bases de LPN-
No. 02-2016-SEAPI-UNAH, mismo que su Empresa recibié con fecha dos (02) de septiembre
del dos mil dieciséis (2016).

El plazo de ejecucion de los trabajos de acuerdo a lo establecido en la Clausula Sexta del

Contrato de Construcciéon No. CC-05-2016-SEAP-UNAH, es de noventa (90) dias calendario,
#e septiembre del dos mil dieciséis 2016.

(th a
CASTELI'ANOS RUIZ € /’Zo ‘

o™/ RECTORA-UNAH e’

Cc: Archivo Rectoria

Cc: Archivo expediente del proyecto, SEAPI-UNAH ﬁﬁ)‘

La Educacidn es La Primera Necesidad de la Repiblica
Ciudad Universitaria, 3ra. Planta Edificio Administrativo
E-mail: rectoria@unah.edu.hn
Tel. PBX: 2232-2110 ext. 350 Tel. 2239-1194 Telefax 2232-1053
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