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CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-09-2016-SEAPI-UNAH

“LABORATORIOS DE LENGUAS EXTRANJERAS, CENTRO UNIVERSITARIO
REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Y LA EMPRESA INGENIERIA BARMEND, S. DE R. L.

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, hondurefia, Licenciada en
Sociologia, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad numero 1518-1954-00075, actuando en
mi condicion de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo segun consta en el Acuerdo Numero 013-2013-
JDU-UNAH, emitido por la Junta de Direcciéon Universitaria (JDU), punto de Acta preparado en
la Agenda de la sesion extraordinaria de fecha veinte (20) de septiembre de 2013, que en
adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte RAUL
ROBERTO BARAHONA LARA, mayor de edad, casado, hondurefio, con Tarjeta de Identidad
numero 0801-1969-01565, en mi condicién de Gerente General y Representante Legal de la
empresa INGENIERIA BARMEND S. de R. L., nombrado mediante Escritura Publica nimero
catorce (14) de fecha 03 de marzo del afio 1995, instrumento autorizado por el Notario José \‘M 4 0,
Salvador Aguilar M., inscrita bajo el Numero 53, Tomo 331 del Registro de la Propiedad y, :
Mercantil, con fecha 23 de mayo de 1995 que en adelante me denominaré, EL
CONTRATISTA; ambos en pleno goce y ejercicio de nuestros derechos civiles y con suficiente
capacidad legal para la realizacién de este acto, hemos convenido en celebrar el present‘q
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-09-2016-SEAPI-UNAH, “LABORATORIOS DE :
LENGUAS EXTRANJERAS, CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE
CUROC”, adjudicado mediante RESOLUCION RU No. 40/09-2016 de fecha 09 de
septiembre de 2016 y Notificada la Resolucion mediante Oficio SG-No. 497 de fecha 13 de | .
septiembre de 2016, que resulté del proceso de contratacién llevado a cabo bajo la modalidad '
de Licitacion Privada LP No. 02-2016-SEAPI-UNAH, contrato que se regira bajo las ¢
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, VALOR Y ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA. Qbijeto del Contrato: Es la construccién del proyecto “Laboratorios de
Lenguas Extranjeras, Centro Universitario Regional de Occidente CUROC", ubicado en el
Centro Universitario Regional de Occidente CUROC-UNAH, Santa Rosa de Copan, Copan. El
presente contrato incluye el suministro de todos los materiales, equipo, accesorios, transporte,
mano de obra y todo lo necesario en la construcciéon, segun se detalla en los Documentos de
Licitacion. Valor_del Contrato: El valor del contrato es por la cantidad de UN MILLON
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L 1,865,366.87), como se especifica en el cuadro de

Cantidades de Obra y Presupuesto, documento que se anexa y que forma parte integral \‘DD R
presente Contrato. Estructura Presupuestaria: El valor de este contrato sera financiado
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siguiente estructura presupuestaria: Programa 03.01.01, Cédigo 188, Objeto del Gasto
47100.01 y estara sujeto a la asignacién presupuestaria aprobada de cada afio, debiendo
tomarse las previsiones necesarias para atender en su momento el pago de las obligaciones
correspondientes. CLAUSULA SEGUNDA: SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. En este
Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha
asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato del Pliego de Condiciones,
que forman parte de este Contrato y se leeran e interpretaran como parte del mismo.
CLAUSULA TERCERA: PAGOS AL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE por este medio se
compromete a pagar a EL CONTRATISTA como retribucién por la ejecucién y terminaciéon
de las obras y la subsanacién de sus defectos, el valor del contrato o aquellas sumas que
resulten pagaderas bajo las disposiciones del mismo en el plazo y en la forma establecida en
éste. En consideracion a los pagos mensuales que EL CONTRATANTE hara a EL
CONTRATISTA, este ultimo se compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar las
obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas, de conformidad con las disposiciones del
Contrato y todos los documentos que forman parte de &l como si estuvieran insertos en el
mismo. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Todos los pagos se realizaran a través de la
Tesoreria General de la UNAH, mediante cheque a favor de la empresa Ingenieria Barmend, S.
de R. L. Anticipo: EL CONTRATANTE entregara a EL CONTRATISTA un Anticipo por valor de
Doscientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cinco Lempiras con Tres Centavos
(L 279,805.03), equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de este Contrato, previo
cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente
formalizado; b) Que se hayan recibido y aceptado por parte de EL CONTRATANTE las
correspondientes garantias; ¢) Que se haya presentado el programa detallado de ejecucion de
la obra en MS Project y el programa de desembolsos; d) Que se haya presentado Constancia
de Registro del Contrato en la Camara Hondurefia de la Industria de la Construccién (CHICO).
El anticipo estara destinado exclusivamente a gastos de movilizacién y a su inversion en
materiales, equipos o servicios directamente relacionados con la ejecuciéon de la obra. EL
CONTRATISTA debera presentar a EL CONTRATANTE informes de las actividades en las que
invirtié el anticipo, mismos que deberan ser revisados y aprobados por la Supervisién. En caso

de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL CONTRATANTE »

procedera a exigir su devolucion a EL CONTRATISTA. Pago de las Estimaciones: EL 4

CONTRATANTE, efectuara pagos a EL CONTRATISTA de acuerdo al avance del proyecto,
estos pagos se haran mediante la presentacion de estimaciones mensuales por el Contratista,
revisadas, aprobadas y certificadas por el Supervisor de la Obra. Previo al pago de la primera
estimacion, EL CONTRATISTA debera presentar los seguros de acuerdo a lo establecido en el
Pliego de Condiciones. Valor de Materiales y/o Equipos Almacenados: EL CONTRATANTE
pagara a EL CONTRATISTA hasta el 90% del valor de los materiales y/o equipos almacenados
en el sitio, para ser usados en la obra y se sujetara a las regulaciones establecidas en el Pliego
de Condiciones y en la Ley de Contrataciéon del Estado y su Reglamento. CLAUSULA
QUINTA: RETENCIONES. Las retenciones que se haran de cada pago por estimacién de obra,

son las siguientes: a) De cada estimacion presentada por EL CONTRATISTA y pagada por l,-‘.va-“
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CONTRATANTE se deducira el quince por ciento (15%) del valor de la misma en concepto de
.amortizacion del anticipo, de modo que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero
del cien por ciento (100%) éste se encuentre amortizado en su totalidad. En la ultima estimacion
se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo; b) El doce punto cinco por ciento (12.5%) de
cada pago, sobre las utilidades reportadas por el Contratista en su oferta, en concepto de *
Impuesto Sobre la Renta, excepto que el Contratista presente la constancia emitida por el
Servicio de Administracion de Rentas (SAR) de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta y
constancia actualizada de solvencia; ¢) Amortizacion del valor pagado por materiales y/o
equipo almacenado en el sitio, en la medida que éste vaya siendo utilizado en la obra.
CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion de las obras objeto de
este Contrato es de ciento veinte (120) dias calendario, a partir de la fecha estipulada en la
orden de inicio emitida por EL CONTRATANTE y entregada a EL CONTRATISTA. CLAUSULA
SEPTIMA: ORDEN DE INICIO. EL CONTRATISTA estara obligado a iniciar las obras
contratadas al recibir la Orden de Inicio, la cual sera emitida por EL CONTRATANTE dentro de
los quince (15) dias calendario siguientes a la fecha de entrega del anticipo; siempre que se
cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 68 de |la Ley de Contratacion del Estado. '
CLAUSULA OCTAVA: MULTAS POR ATRASOS. Por cada dia calendario de atraso en la i
entrega completa del proyecto, EL CONTRATISTA pagara en concepto de multa el 0.18% del |
saldo del monto del contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 70, parrafo tercero, de
las Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Republica, para el ejercicio fiscal 2016. CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION. EL
CONTRATANTE nombrara al Supervisor de las Obras y éste tendra las facultades del Gerente .
de Obras definido en las Condiciones Generales del Contrato del Pliego de Condiciones,
ademas de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades establecidas en los articulos 217,
218 y 219 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado. CLAUSULA DECIMA:
DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Los siguientes documentos
constituyen parte del Contrato, por lo tanto se han de tomar mutuamente explicativos uno del
otro: a) Notificacion de la Adjudicacién, b) Oferta presentada por el Contratista y aprobada por el
Contratante, ¢) Pliego de Condiciones, Enmiendas y Aclaraciones de la Licitacion, d) Condiciones
Generales y Especiales del Contrato, e) Especificaciones Técnicas y Especiales, f) Planos, g) Lista (
de Actividades y Cantidades de Obra (Presupuesto de la Obra), h) Garantias presentadas por el [\
Contratista, i) Orden de Inicio, j) Modificaciones al Contrato, que resulten posteriormente,
k) Documentos de Precalificacién y 1) Informe de Analisis y Evaluacién de las Ofertas. CLAUSULA .
DECIMA PRIMERA: REAJUSTE POR INCREMENTO DE COSTOS. EL CONTRATISTA ‘

|

1

expresamente reconocera que su propuesta fue hecha en base a los precios o costos de los
materiales de construccion, mano de obra y equipo a la fecha de la licitacién del proyecto, por
lo tanto, las alzas en los precios y costos que se efectuaren con posterioridad a la fecha de la
licitacion y durante la ejecucién del mismo, seran pagados a EL CONTRATISTA por EL
CONTRATANTE previa solicitud escrita y justificada presentada por EL CONTRATISTA al
Supervisor de la Obra, quien aprobara y certificara dicho pago, el cual estara sujeto a la
aprobacion de EL CONTRATANTE, siempre y cuando se compruebe el ingreso de dlchogxf\“,;“:;\
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insumos al proyecto. Para el reajuste del contrato por incremento de costos, se seguira el
procedimiento para el reconocimiento de mayores costos o ajuste de precios por formula que
se describe en el Acuerdo No. A-003-2010 del Poder Ejecutivo publicado en el Diario La
Gaceta de fecha 20 de enero de 2010, procedimiento que es parte del Pliego de Condiciones
de la licitacion del proyecto. Para efectos de escalamiento de precios, se utilizara como |
referencia los precios de los insumos de los cuales tiene registro la Camara Hondurefia de la [

Industria de la Construccion (CHICQ), vigentes para la zona del proyecto correspondientes a un
periodo de quince (15) dias antes de la recepcion de las ofertas y al precio correspondiente al
periodo de la estimacion de la obra bajo ajuste, exceptuando aquellos insumos de los cuales 1
la CHICO no lleva registro de seguimiento de las fluctuaciones de precios; en este caso se
tomara como referencia el precio indicado en la ficha de precios unitarios presentado con los
documentos que conforman la oferta, mismo que debera estar respaldado con la
correspondiente cotizacién y las facturas de compra realizadas por EL CONTRATISTA. Si no se
presentan las cotizaciones, EL CONTRATANTE no reconocera el ajuste de precio de los
materiales solicitado. Se exceptuan del reconocimiento de incrementos los materiales que
hubieren sido adquiridos con el anticipo recibido por el Contratista o los que le hubieren sido f
pagados con anticipacion. El Reajuste por Incremento de Costos formara parte de cada :
estimacion presentada por EL CONTRATISTA dentro del periodo correspondiente a la misma.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACION DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE sin g,
invalidar el Contrato puede ordenar cambios en la obra dentro del alcance general del Contrato, -~/ \” ,
consistentes en adiciones, cancelaciones y otras modificaciones, en base a lo establecido en la : i \\ 3
Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento. Cualquier aumento o disminucién en la . \3
cuantia de las prestaciones previstas originalmente en el Contrato, siempre que no excedan del
diez por ciento (10%) de su valor, se haran mediante 6rdenes de cambio emitidas por EL
CONTRATANTE, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento
del valor original. Si la modificacion total excediere del porcentaje indicado, o variare el plazo
contractual, las partes suscribiran una modificacién al contrato, que se sometera a las mismas
formalidades del contrato original. Toda modificacion debera ser debidamente fundamentada y
procedera cuando concurran circunstancias imprevistas al momento de la contratacion o
necesidades nuevas, de manera que esa sea la unica forma de satisfacer el interés publico
perseguido. El valor de las modificaciones acumuladas no podran exceder del veinticinco por
ciento (25%) del valor inicial del Contrato o referirse a objeto o materia diferente al originalmente
previsto. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACION DE PLAZO. Si EL CONTRATISTA
tuviere atrasos en cualquier momento durante la ejecucion del proyecto por cualquier causa
atribuible a EL CONTRATANTE, éste aprobara modificaciones para reajustar el plazo de
ejecucion en los siguientes casos: a) Cuando las modificaciones representen variaciones del
presupuesto de la obra, b) Cuando existan causas suficientemente justificadas y certificadas por
el Supervisor (cambios ordenados en el trabajo, conflictos laborales internos del Contratante
que impliquen interrupcion en la ejecucion normal de los trabajos, tiempo lluvioso debidamente
registrado, entre otros) y c) Las demas permitidas en la Ley de Contratacién del Estado y su .
Reglamento, previa Certificacién del Supervisor. EL CONTRATISTA debera solicitar por escr)'ttfgii‘ﬁx".}\\
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la modificacion del plazo de entrega de las prestaciones objeto del Contrato, dirigida a EL
CONTRATANTE a través de la Supervision dentro de un plazo no menor de diez (10) dias
calendario antes del vencimiento del plazo contractual. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
RECORTE PRESUPUESTARIO. Se puede dar lugar a la resoluciéon del Contrato, en caso de
Recorte Presupuestario de fondos en aplicacion a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 168-
2015, Capitulo IV, Disposiciones Generales para la Ejecucion del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica, para el ejercicio Fiscal 2016, articulo 72, el que literalmente :
dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del ;
préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescisiobn o resolucién del contrato, sin mas
obligacion por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del contrato. Igual sucedera en
caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por razon de la situacion
econoémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” CLAUSULA
DECIMA QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a presentar las garantias
siguientes: a) Garantia de Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
anticipo. El anticipo sera deducido mediante retenciones a partir del pago de la primera J
estimacion de obra ejecutada, en la misma proporcion en que fue otorgado. En la ditma . ., |
estimacion se deducira el saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de esta garantia sera - S \0 :
por el mismo plazo de la ejecucion de las obras de este Contrato y concluira con el reintegro-, o et
total del anticipo. El valor de dicha garantia debera ser por Doscientos Setenta y Nueve Mil A=
Ochocientos Cinco Lempiras con Tres Centavos (L 279,805.03); b) Garantia de- LG
Cumplimiento. EL CONTRATISTA, una vez suscrito el Contrato, proporcionara a EL -
CONTRATANTE una Garantia de Cumplimiento por el quince por ciento (15%) del valor del
Contrato y estara vigente a partir de la orden de inicio hasta tres (3) meses después del plazo
previsto para la ejecucion de la obra y que se haya suscrito el Acta de Recepcién Definitiva. El
valor de dicha garantia es por Doscientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cinco Lempiras
con Tres Centavos (L 279,805.03). Si emstleren ampllamones en el plazo de ejecumén oenel /'."n\:;;\

Obra. Por el cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, con una wgenma de un (1) arfo a partlr 7 '
de la fecha de la Recepcion Definitiva del proyecto, la cual sustituira la Garantia de
Cumplimiento de Contrato. Asimismo, todos los documentos de garantia deberan contener Ia e
Clausula Obligatoria establecida en los Formatos de Garantia que forman parte de los Pliegos
de Condiciones (Seccion IX “Formatos de Garantias”). La no inclusion de esta clausula facultara
a EL CONTRATANTE a no aceptarla y devolverla a EL CONTRATISTA. Las garantias o fianzas
emitidas a favor del BENEFICIARIO seran solidarias, incondicionales, irrevocables y de
realizacion automatica y no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula
obligatoria. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA debera contratar el personal técnico, auxiliar, administrativo y de campo, en los - . ¢
mismos términos que se establecen en los Pliegos de Condiciones de la Licitacion, rncluyendo'-‘"':'_, T

e e e e S W T A
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lo establecido en las Enmiendas y Aclaraciones. El representante de EL CONTRATISTA,
responsable en el sitio de las obras, sera el Residente de Proyectos. La no presencia del
Residente de Proyectos y demas personal indicado, dara lugar al Supervisor a suspender la
ejecucion de la obra, sin derecho por ello, a otorgar ampliacién de tiempo contractual y si el

caso persistiera, a recomendar a EL CONTRATANTE a través de la Secretaria Ejecutiva de
Administracion de Proyectos de Infraestructura, SEAPI, a resolver el Contrato y hacer efectiva la

ejecucion de la garantia de cumplimiento para compensar dafios y perjuicios ocasionados por

EL CONTRATISTA. El personal de EL CONTRATISTA sera aprobado, por escrito, por EL
CONTRATANTE a través de la Supervision y la SEAPI. Todo el personal técnico debera estar

inscrito en su respectivo colegio profesional y acreditar su solvencia con el mismo. El Contratista

debera solicitar la hoja de antecedentes penales, al personal técnico, auxiliar, administrativo y

de campo previo a su contrataciéon. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LA

OBRA. Terminada sustancialmente la obra, a requerimiento de EL CONTRATISTA, EL
CONTRATANTE procedera a su recepcion provisional, previo informe del Supervisor
designado. EL CONTRATANTE, habiendo sido notificado por el Supervisor que las obras se
encuentran en estado de ser recibidas, éste podra asistir o hacerse representar, todo lo cual se
consignara en acta suscrita por los representantes del Contratante, el Supervisor designado y el
representante designado por el Contratista en el proyecto. La recepcién procedera siempre que

la obra esté de acuerdo con los planos, especificaciones y demas documentos contractuales. Si _(_\,‘/\j" e,
de la inspeccion resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, N
se daran instrucciones precisas al Contratista, para que a su costo proceda dentro del plazo qué,- T 7 'I',';'" |
se sefiale, a la reparacion o terminacién de acuerdo con los planos, especificaciones y demas 2
documentos contractuales. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INSPECCION Y CERTIFICADO
FINAL. Al recibo de notificacién por escrito de que el proyecto esta listo para inspeccion y
aceptacion final y al recibo de la ultima solicitud de pago, el Supervisor y el Contratante, haran
con prontitud las comprobaciones y revisiones finales. Si de la inspeccion se encuentra que el
trabajo es aceptable y que éste ha sido totalmente ejecutado, previo dictamen del Supervisor,
se efectuara la recepcion definitiva de la obra mediante acta suscrita de manera similar a la
recepcion provisional y prontamente el Supervisor extendera un certificado final de pago, e,
declarando que de acuerdo a su juicio las obras han sido finalizadas de conformidad con los c-:.
términos y condiciones del contrato, los planos, especificaciones y demas documentos:_f-;‘"*" »
contractuales y que el saldo completo que se adeuda al Contratista anotado en dicho certificado® 77 ,
final es pagadero. Efectuada que fuere la recepcion definitiva de las obras, EL CONTRATISTA .\ -7
debera: a) Sustituir la Garantia de Cumplimiento por la Garantia de Calidad de Obra, e i C
b) Entregar a la SEAPI el Libro de Bitacora, ¢) Entregar los planos finales conforme a obra
ejecutada, y d) Entregar una copia del aviso publicado en dos (2) diarios de mayor circulacién

nacional, donde se informe que el proyecto ha sido finalizado. CLAUSULA DECIMA NOVENA:
LIQUIDACION. Recibida definitivamente la obra, se procedera a la liquidacién final de los
aspectos economicos del Contrato, con intervencion del Contratista, del Supervisor designado y

del Contratante a través de la SEAPI, de todo lo cual se levantara un acta. EL CONTRATANTE, ____
debera aprobar la liquidacion y ordenar el pago, en su caso, del saldo resultante, debiéndosg_.;ﬁ”»‘i.\zgq} ‘

.
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otorgar los finiquitos respectivos. CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL
CONTRATO: Son causas de resolucion del presente Contrato, las establecidas en los articulos

127,128 y 129 de la Ley de Contratacion del Estado y 253 al 263 de su Reglamento.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INTEGRIDAD. En cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica y su Reglamento y con la conviccién de que,
solamente con el esfuerzo conjunto de la Administracion Publica y el Sector Privado, podemos

instaurar una cultura de transparencia y de rendicion de cuentas, fortaleciendo de esa forma las

bases del estado de derecho, nos comprometemos a mantener el mas alto nivel de conducta ética,

asi como los valores de nuestra sociedad como ser: INTEGRIDAD entendiendo como elementos
esenciales de esta, las cualidades personales de honestidad, sinceridad, probidad, ausencia de

practicas corruptivas y el cumplimiento de las leyes y reglamentos del pais, nos comprometemos

ademas a ser LEALES con nuestra contraparte, cumpliendo fielmente con lo establecido en el

contrato, entregando en el tiempo pactado, por parte de los contratistas, un trabajo de calidad

minima equivalente al ofertado y a nosotros adjudicado, a fin de que las instituciones del estado

generen confianza publica en sus actuaciones y cumpliendo, por parte de la entidad contratante,

con las obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos que formen parte del mismo,

en forma agil y oportuna; siendo EQUITATIVOS en la practica de las metodologias a desarrollarse

y apegados totalmente a las buenas practicas, siendo TOLERANTES con las personas que
representen a nuestras contrapartes en el cumplimiento de este contrato y que muestren puntos

de vista diferentes a los nuestros, siendo IMPARCIALES es decir actuando con objetividad y QY
profesionalismo, sin permitir que nuestros intereses financieros, o de otro tipo comprometan o derL,/' \‘
la impresién de comprometer la labor contratada, siendo DISCRETOS con la informaciéh _;__-_—.'_
confidencial que manejamos, absteniéndose de dar declaraciones publicas sobre la misma. Por o ai |
que aseguramos que ninguna persona que actué en nuestro nombre y representacion realizara: ’
a) Practica Coergitiva, entendiendo ésta como perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente;
a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; de conformidad a lo
que determina el Coddigo Penal en sus articulos 206 al 209. b) Practica Fraudulenta,
entendiendo ésta como aquella en la que alguien con nombre supuesto, falso titulo, influencia o
calidad simulada, abuso de confianza, fingiendose duefio de bienes, créditos, empresas, o
negociacion o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engafio, induce a error a otro en provecho
propio o ajeno; de conformidad al articulo 242 del Cédigo Penal. c) Practica Corruptiva,
entendiendo ésta como aquella en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente /
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; de conformidad a lo que
determina el Cédigo Penal en sus articulos 361 al 366. d) Practica Colusoria, entendiendo ésta
como aquella en la que existe un acuerdo entre dos o mas partes, realizado con la intencién de
alcanzar un proposito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la
otra parte; de conformidad a lo que determina el Codigo Penal en su articulo 376. La transgresion
de alguno de los enunciados de esta clausula daré lugar, en el caso de los contratistas, a la
cancelacion de la inscripcion en el Registro de Contratistas o Proveedores del Estado, mediante el
envio de nota a realizarse por la entidad ejecutora, acompafiada de Certificacion de la
Resolucion Administrativa correspondiente o la sentencia que vuelve verdad legal la transgresién
practicada. La transgresion de los principios rectores de esta clausula, por parte de EL‘;,‘”_TZ"
CONTRATANTE, dara derecho a EL CONTRATISTA a solicitar la resolucion del contrat? EE AN é«f.,‘
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mérito. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS.
Cuando surgieren diferencias entre las partes acerca de la interpretacion de alguna estipulaciéon
contractual y no hubiere acuerdo, con riesgo de afectar el servicio publico, EL CONTRATANTE
interpretara mediante acto administrativo motivado, las clausulas objeto de la discrepancia,
resolviendo las dudas que resultaren. Esta potestad se ejercitara por medio de la Rectoria de la
UNAH, con audiencia de EL CONTRATISTA y sin perjuicio de los recursos legales que
correspondan, para este efecto el Contratista renuncia a su domicilio y se somete al domicilio
del Contratante. EL CONTRATANTE podra dictar las medidas provisionales que estime
conveniente, hasta tanto se diluciden las controversias. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
NORMAS APLICABLES: El presente Contrato se regira por lo establecido en sus clausulas y =t
demas documentos integrantes y en lo no previsto se regira por lo que establece la Ley de
Contratacién del Estado, su Reglamento y otras leyes aplicables. CLAUSULA VIGESIMA -
CUARTA: ACEPTACION: Las partes aceptamos el contenido de todas y cada una de las
Clausulas del presente Contrato y en consecuencia nos comprometemos a cumplirlas en toda su
extension, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos en triplicado, en la
ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los “‘reinta (30) dias del mes
de septiembre del afio dos mil dieciséis (2016).
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ORDEN DE CAMBIO No. 1
CONTRATO DE CONSTRUCCION No. CC-09-2016-SEAPI-UNAH.

“LABORATORIO DE LENGUAS EXTRANJERAS, CENTRO UNIVERSITARIO
REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC”

CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH) Y LA EMPRESA INGENIERIA BARMEND, S. de R. L.

Nosotros JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera, hondurefia, Licenciada en
Sociologia, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad nimero 1518-1954-00075, actuando en
mi condiciéon de Rectora y Representante Legal de la Universidad Nacional Auténoma de
Honduras (UNAH); nombrada para tal cargo segun consta en el Acuerdo Numero No. 013-
2013-JDU-UNAH, emitido por la Junta de Direccion Universitaria (JDU), punto de Acta
preparado en la Agenda de la sesioén extraordinaria de fecha veinte (20) de septiembre de
2013, que en adelante me denominaré EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra parte
RAUL ROBERTO BARAHONA LARA, mayor de edad, casado, hondurefio, con Tarjeta de
Identidad namero 0801-1969-01565, en mi condicion de Gerente General y Representante
Legal de la empresa INGENIERIA BARMEND S. de R. L., nombrado mediante Escritura
Publica numero catorce (14) de fecha 03 de marzo del afio 1995, instrumento autorizado por el
Notario José Salvador Aguilar M., inscrita bajo el Nimero 53, Tomo 331 del Registro de la
Propiedad y Mercantil, con fecha 23 de mayo de 1995, que en adelante me denominaré, EL
CONTRATISTA y por la otra parte DELIA MARITZA VALLADARES CANALES, Directora de /. F
Centros Regionales de la SEAPI-UNAH, actuando como supervisora del proyecto, cop/’ i XX
facultades ampllas y suficientes para la celebracion de este acto, emitimos y autorizamos Wf;

......

UNAH "LABORATORIO DE LENGUAS EXTRANJERAS, CENTRO UNlVERSITARIO %m
REGIONAL DE OCCIDENTE CUROC", mediante la cual se modifica el valor del contrato
original, suscrito el 30 de septiembre de 2016; aumentando el mismo en Ciento Veinticuatro

Mil Quinientos Quince Lempiras Con Setenta y Dos Centavos (L 124,515.72),
estableciéndose como nuevo valor del contrato Un Millon Novecientos Ochenta y Nueve Mil
Ochocientos Ochenta y Dos Lempiras Con Cincuenta y Nueve Centavos

(L 1,989,882.59), conforme al detalle siguiente:
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VALOR DEL CONTRATO Porcentaje Sobre el Valor
del Contrato Original
Valor Original Del Contrato L 1,865,366.87 |
Orden De Cambio No. 1 L 124515.72 6.68% |
Nuevo Valor Del Contrato Segin
Orden De Cambio No. 1 e ?

Esta modificaciéon incrementa el valor original del contrato en aproximadamente 6.68% y se
fundamenta en lo establecido en la Clausula Décima Segunda del CONTRATO DE
CONSTRUCCION No. CC-09-2016-SEAPI-UNAH y en lo dispuesto en los articulos 121, 122,
123, de la Ley de Contratacién del Estado y articulos 202 al 206 de su Reglamento. EI valor
correspondiente a esta orden de cambio se financiara de la estructura presupuestaria:
Programa 03.01.01, Cédigo 188, Objeto del Gasto 47100.01. Los conceptos y valores que
soportan esta orden de cambio estan detallados en el documento denominado “ORDEN DE
CAMBIO No. 01" y se fundamenta en los siguientes documentos:

1) Nota de remision de la Orden de Cambio No. 1 de fecha 20 de febrero de 2017 presentada
por el Ingeniero Raul Barahona Lara en su condicién de Gerente General de la empresa
Constructora INGENIERIA BARMEND, S. de R. L. a la Ingeniera Carmen Lastenia Flores
Santos, Secretaria Ejecutiva de Administracion de Proyectos de Infraestructura SEAPI, }
adjuntando los siguientes documentos: ™ |

a. Cuadro de cantidades de obra y presupuesto de la Orden de Cambio No. 1, en donde .
se detallan las actividades que aumentan y disminuyen (cantidades de obra y valor), las' , .
obras nuevas y el resumen de la obra modificada. Documento firmado y sellado por el &
Contratista y el Supervisor del proyecto. y

b. Fichas de Precios Unitarios de las actividades nuevas y Memoria de Calculo
correspondientes a la Orden de Cambio No. 1.

2) JUSTIFICACION de la Orden de Cambio No. 1, de fecha veintisiete de febrero de 2017,
detallando las justificaciones y recomendaciones técnicas, que fundamentan la respectiva
Orden de Cambio No. 1 firmado y sellado por la supervision del proyecto.

3) CERTIFICACION de la Orden de Cambio No. 1 de fecha veintisiete de febrero de 2017
presentada por la supervisién del proyecto, en donde se manifiesta que la Orden de
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Cambio No. 1 Presentada por la empresa Ingenieria BARMEND S. de R.L. es procedente
debido a que las actividades se verificaron en el sitio del proyecto.

En cumplimiento a lo establecido en la Clausula Décima Quinta del contrato y en el articulo 103
de la Ley de Contratacion del Estado y 240 de su Reglamento, EL CONTRATISTA debera
ampliar el valor de la Garantia de Cumplimiento de contrato a fin de adaptarla a esta Orden de
Cambio, teniendo como base el saldo del contrato que estuviere por ejecutarse, siempre que lo
anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Es entendido que no se efectuara ningun

pago relacionado con esta Orden de Cambio, si no se presenta el endoso de la garantia de .~ #

cumplimiento de contrato.

En fe de lo anterior firmamos en triplicado la presente Orden de Cambio No. 1 del Contrato dq "r'j;‘e.,_,.,_- £
Construccién No. CC-09-2016-SEAPI-UNAH en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del :
Distrito Central, a los — SHOS — ( /22-) dias del mes de— #?2#7» 7© —de dos mil
diecisiete (2017).

CERTIFICA:

>)/A

DELIA MARITZA A}LLADARES CANALES
EL SUPERVISOR
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ORDEN DE INICIO

Ingeniero

RAUL ROBERTO BARAHONA LARA
INGENIERIA BARMEND S. de R.L.
Su Oficina

Estimado Ingeniero Barahona Lara:

Por este medio y en atencién al Contrato de Construcciéon No. CC-09-2016-SEAP-UNAH
suscrito entre la Universidad Nacional Auténoma de Honduras, representada por esta Rectoria
y la empresa INGENIERIA BARMEND S. de R.L., que usted representa, en su calidad de
Gerente General y Representante Legal de dicha empresa; en relacion al Proyecto
“LABORATORIOS DE LENGUAS EXTRANJERAS, CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL
DE OCCIDENTE CUROC” ubicado en el Centro Universitario Regional de Occidente CUROC-
UNAH, Santa Rosa de Copan, Copan; en base a lo establecido en la Clausula Séptima de
dicho Contrato, se determina como fecha de la ORDEN DE INICIO de las obras de
construccién objeto de este contrato, el dia diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis
(2016), encontrandose esta fecha dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
fecha de entrega del anticipo, tal y como se establece en las Bases de la Licitacién Privada
LP- No. 02-2016-SEAPI-UNAH, mismo que su Empresa recibi6 con fecha ocho (08) de
noviembre del dos mil dieciséis (2016).

El plazo de ejecucion de los trabajos de acuerdo a lo establecido en la Clausula Sexta del
Contrato de Construccion No. CC-09-2016-SEAP-UNAH, es de ciento veinte (120) dias
calendario, contadlos a partir del diez (10) de noviembre del dos mil dieciséis 2016.
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Cc: Archivo Rectoria
Cc: Archivo expediente del proyecto, SEAPI-UNAH

Ciudad Universitaria, 12vo Piso Edificio Rectoria- Administrativo

E-mail: rectoria@unah.edu.hn
Tel. PBX: 22-166100 Ext. 110231

La Educacibn es La Primera Necesidad de la Repiblica k



