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INSTITUTO DE DESARROLLO

b COMUNITARIO, AGUAY
GOBIERNO DE LA SANEAMIENTO
REPUBLICA DE HONDURAS

CONTRATO PARA LAEJECUCION DEL PROYECTO: “AMPLIACION CEB FRANCISCO MORAZAN"
CODIGO: 107041.- UBICADO EN COLONIA EL REFUGIO, ALDEA BAJAMAR, MUNICIPIO DE
PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS
IDECOAS.-

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE,‘Mayor de edad, casado, Master en administracién de
Empresas, Hondurefio, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Previsién Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019, actuando en
mi condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Est del INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (lDECOAS))g:eZdo mediante Decreto
Ejecutivo NO. PCM-001-2014/"asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante
Decreto Ejecutivo nimero Doce guion Noventa (12-90) de fgcha Dos (02) de Marzo del afio Mil
Novecientos Noventa (1990), con RTN 08019995292594 nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo
Ntmero Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de Enero del afo
Dos Mil Catorce (2014), en adelante dea6minado EL IDECOAS/FHIS y el Sefor (a): MARIA DEL
ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOS hondugefio (a), mayor de edad, Soltera, portador (a) de la
Tarjeta de ldentid@No. 0801-1953-01706, RTN: 08011953017067, ‘Con numero de Colegicion
del C.I.C.H. 2240, y teniendo su domicilio legal en la Colonia Cerro Grande, Zona 2, Bloque 14, Casa
nimero 2204, de la Ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan. Telefono Movil: 9483-7255; Correo electronico: ingmariarhb@yahoo.com;
denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato
para la ejecucién del Proyecto que se regira por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:El presente contrato tiene por obje/to cubrir los costo
Proyecto: “AMPLIACION CEB FRANCISCO MORAZAN” CODIGO: 107041.~. UBICADO EN COLONIA
EL REFUGIO, ALDEA BAJAMAR, MUNICIPIO DE PUERTO/CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES
- aprobado en Acta del Comité de Operaciones No. 14—01_3/de fecha 01 de Septiembre del afio 2017.-

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS IDECOAS.- Documento que forma parte de la LPR- ""’fB';)‘:E;:*’ i
IDECOAS/FHIS-27-2017.-’é:,A!!§1!l.A SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: EI monto del;;;;éﬁ“ ’"bsz;;\
contrato es por la cantidad NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ¥&

SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 932,487.64) desglosado en la form& _§ :
siguiente: a) COSTO DIRECTO: OCHOCIENTOS CINCUENTA/Y CUATRO MIL CIENTO TRECE2

s,

LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L. 854,113.29) b) GASTOS ADMlNlSTRATlVOS:\\(QGCOAS)\"\;’"'

CINCUENTA Y, UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.
51,246.80) ¢) UTILIDAD: VElNTISlE}E MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON CINCUENTAY
CINCO CENTAVOS (L. 27,127.55)° CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y
DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El IDECOAS/FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por la cantidad de :
CIENTO TREINTA Y NUEVE/M]L OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON QUINCE
CENTAVOS. (L.139,873.15), que equivale al Quince por ciento (15 % el monto total de este
Contrato, previo cumplimiento d isi igui : ue este Contrato haya sido
plenamente  formalizado; b) ﬁ,ue se hayfnHdc§ptado por pprte del IDECOAS/FHIS, las.
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correspondientes garantias; DESEMBOLSOS: El IDECOAS/FHIS ademas del anticipo, efectuara
pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance de la obra; estos desembolsos se hardn mediante la
presentacién de estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E
INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deduciré la parte
porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones de Ley de acuerdo a la
Utilidad reflejada en la Clausula Segunda o cualquier otra establecida en elPliego de Condiciones o
documentos que forman parte del presente contrato.- Para el pago de la estimacion final, el ejecutor
debera presentar la documentacion de cierre completa en un plazo no mayor de quince (15) dias
calendario despues de emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la omision de lo anteriormente
estipulado, dara lugar a la resolucién del contrato por incumplimiento.- Una vez firme la resolucion
por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le
aplicara la prohibicién de celebrar nuevos contratos por el tiempo establecido en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento, quedando inhabilitado del Banco de Contratistas de la
Institucién.- Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva, se requiere que los aspectos a corregir
sefialados en el Acta de Recepcion Provisional, hayan sido subsanados en un término maximo de
treinta (30) dias calendario contados a partir de la emision de ésta, vencido que fuera este termino
quedara sin valor ni efecto la mismay dara lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado
en el Articulo N2 72 del Decreto Legislativo N2 171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica).- Asimismo, debera presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto
ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria validando el
proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la documentacién requerida por parte de
la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto.- CL A TA:
ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio del proyecto cinco (5) dias despues de la
entrega al ejecutor del anticipo, mediante cheque o a través del sistema SIAFI.- En caso que el anticipo
sea pagado mediante cheque y el contratista retrasare injustificadamente la recepcion del mismo, se
le notificara tal hecho en forma escrita o por correo electrénico, teniendo dos (2) dias habiles a partir
de haber sido notificado, para recibirlo, caso contrario se considerara como causal para la Resolucion
del Contrato. Asimismo el Ejecutor debera presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias
contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha de informacién denominada Beneficiario- Empleoy . %5 T
Oportunidades que serd llenada por el ejecutor con los beneficiarios.- CLAUSULA QUINTA: PLAZG; o‘\’g' b‘%
Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dewyg

del plazo SETENTA Y CINCO (75) DIAS (alendario, contados a partir de la fechaindicadaenla Orq&L )
de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él'

el plazo estipulado, pagara al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por :?»ECOAS €27
demora un porcentaje igual al cero punto dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto del contrato —
por cada dfa de retraso, hasta un maximo del diez por ciento (10%) del monto total del contrato. /
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR
podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material
al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del
Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de
fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados por
escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: EL EJECUTOR previoala
entrega del an /—po rendira: a) u arantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por

ciento (100%)”“del valor del anticigo a recibir th iende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y
ASISTENTE ADMINIST
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NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS. (L.
139,873.15), la que deberd contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto resultante de la
liquidacién del Anticipo otorgado a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo
Comunitario, Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondureifio de Inversion Social - FHIS,
acompaiado de una Resolucién firme de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo
requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La
presente Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucién automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario
y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatoria
prevalecera sobre cualquier otra condicién.”, b) Una Garantia Bancaria o Fianza de Cumplimiento
de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto contractual que asciende: CIENTO
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS
(L. 139,873.15),"1a que debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL
OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto total de la misma a
simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento -
IDECOAS/ Fondo Hondureiio de Inversion Social - FHIS, acompainado de una Resolucién firme
de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento
dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente Garantia/Fianza emitida a
favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional, irrevocable y de
ejecuciéon automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el Ente emisor del Titulo,
ambas partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales de la Republica del domicilio del
Beneficiario. La presente Clausula Especial Obligatorja/prevaleceré sobre cualquier otra
condicién.”; ambas con una vigencia de SEIS (6) MESES a partir de la fecha de su emision.- Si por
causas imputables al EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL
IDECOAS/FHIS procedera conforme a lo establecido en la Ley de Contratacion del Estado y su
Reglamento.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del
contrato por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido;
el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento seré sobre el monto pendiente de ejecucion, ;
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previg al pago de la ultima =
estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por £
ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de unaifio a partir de la fecha \ .
de emisién del Acta de Recepcién Definitiva, la cual debera contener la siguiente Clausula Especial: Soas - ¢
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/ Fianza sera ejecutada por el
monto total de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario,
Aguay Saneamiento -IDECOAS / Fondo Hondureio de Inversion Social - FHIS, acompanado de
un Certificado de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en
cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/
Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional,
irrevocable y de ejecuciéon automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente
emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica

del domicilio del Beneficiario. La p Clausula Especial Obligatoria prevalecera sobre
ASISTENTE ADMINISTR ()
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cualquier otra condicién.”.- Ademas debera de cumplir con las medidas de Mitigacion
Ambiental dictadas por la Unidad de Gestién Ambiental (UGA) del IDECOAS-FHIS- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo,
c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales del Documento Base,
j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de Adjudicacién, 1) Garantias, 11) Bitdcora, m) Adendum, n)
Condiciones Generales y Especiales del contrato, i) Constancia para Tramite de Garantias.-
CLAUSULA NOVENA: CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE
RESCISION. EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad
de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias
calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo sin
responsabilidad alguna por parte del IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucion de los
trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado

equipo. d) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades
y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; e€) No cumplir con las
instrucciones de la Supervisién o inspectorfa de la Direcciéon de Control y Seguimiento del
IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia; f) En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al
EJECUTOR su devolucién, caso contrario, ejecutara la Garantfa rendida para tal efectoy g) Cuando el
Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte

en dafio al mismo, antes, durante o después de la ejecucién del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la
Institucién que lo acreditara.- CAUSAS DE RESOL CION DEL CONTRATO: a) a requerimiento del
IDECOAS/FHIS o del EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacién del proyecto, en cuyo caso la causal serda de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad
manifiesta del ejecutor para continuar la ejecucion el proyecto ¢) Por causas de fuerza mayor o caso
fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberara de
responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos.,;',*;;;{y""‘*D o= g
que le hubiese adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo cas?!haré una liquidacién de los trabajog{};.é’
ejecutados a la fecha y de proceder, se hara al EJECUTOR 4dn pago justo y equitativo. e) Por Muerte o
del EJECUTOR; f) Cuando se suspenda la ejecuciéndela obra sobrepase el 40% del plazo contractual,.‘-:?)‘
sal\pocé:)s excepcionales determinados poy el FHIS; g) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo <
74 del Decreto Legislativo No.171-2016 (Presupuesto General de Ingresosy Egresos de la Republica,

afio fiscal 2017.) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacién del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescision o resoluci6n del
Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Piblico, que al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del Contrato. Igual sucedera

en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efecttie por razén de la situacion

74
o

econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos

proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales
antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar
o reembolsar los recursos que le hubiese entre?%ﬁf FHTS, en tal caso, haré una liquidacién de los

trabajos hechos a la fecha y pagara al E[ECUTO mpensacién justa y equitativa, g) Todas las
P ASISTENTE ADMINISTRATIVO vl 8
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demas causales establecidas en las bases de licitacion, en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento.-_CLALLSjﬂ.AQEQlMA: VALORES PENDIENTES: “EL EJECUTOR” autoriza que de los
valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente contrato o
de cualquier otro contrato suscrito con el IDECOAS/FHIS que haya sido resuelto por
incumplimiento.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion
Publica (LTAIP). Y con la conviccién de que evitando las practicas de corrupcién podremos apoyar la
consolidacién de una cultura de transparencia, equidad y rendicién de cuentas en los procesos de
contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y
de respeto a las leyes de la Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicacién de los principios
fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas
establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3.- Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actué debidamente
autorizada en nuestro nombre y representacién y que ningin empleado o trabajador, socio o
asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la
que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o entre una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda
la informacion que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato
y dejamos manifestado que durante el proceso de contratacién o adquisicién causa de este Contrato,
la informacion intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes

asumen y asumiran la responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente, imprecisa o -
que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida;.
confidencialidad sobre toda la informacién a que se tenga acceso por razén del Contrato, y no ;
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.-
Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de X

los compromisos de esta Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades
correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,
socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
contratista o consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte
del contratista o consultor: i.- A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de la
responsabilidades que pudiera deducirsele. ii.- A laaplicacion al trabajador, ejecutivo, representante,
socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del réginlen laboral #I{rlxnsu caso entablar las acciones legales que
a'el

correspondan. b) De parte del Contl akasnitse_i_ éNﬁ'\E v l\?lggll ¢ _defglitiva del contratista o consultor
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y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura
en procesos de contratacion. ii.- A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones
que correspondan segiin el Cédigo de Conducta Etica del Servidor Ptblico, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan la aceptacién de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el
entendido que esta Declaracion forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para
constancia.” CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado
o modificado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante la suscripciéon de un Adendum. CLAUSULA
DECIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre
las partes en lo relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,
interpretacién, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo
satisfactorio a través de las Mesas de Resolucién de Disputas segun lo establece el articulo 3-A de la
Ley de Contratacién del Estado; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales
de Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al
domicilio del IDECOAS/FHIS.- CLAUSULA DECIMA CUARTA: ACEPTACION: Ambas partes se
manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual
y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela, Municipio
de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los Trece (13)dias del mes de Octubre
del ano dos mil diecisiete. (2017). /‘}S

ING. MARIA D

EJECUTOR
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

L. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente: a)
Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de
todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y
técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento unica y exclusivamente para cumplir
el objeto del Contrato ; ¢) La rotulacién de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de proyecto a
ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle, Construccién de Escuela, Agua Potable y/o
Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la Direccion de
Control y Seguimiento a través de la Inspectoria IDECOAS/FHIS. De conformidad a las /
Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
calendario contados a partir de la entrega del cheque de anticipo; en caso de incumplimiento a lo
anteriormente estipulado, se aplicara al contratista una multa diaria por un valor de CINCO MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la instalacion de estos rétulos, es condicién previa al pago de la
primera estimacion, salvo casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del
ejecutor, de que el personal que intervenga en la ejecucion del proyecto, no esté¢-debidamente
identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectiva,ston el LOGOTIPO
INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, daralugaralaaplicacion de una
multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); El personal a
contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente Contrato, debera pertencer
estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios unitarios
no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no existir, el
ejecutor propondré la fichay se remitirdala unidad de costos a través de Control y Seguimiento para
su revisién y aprobacion, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobre cualquier situacién o
circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato;. Il
RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR seré el tinico responsable del pago de las obligaciones
laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucién del proyecto.- Por
consiguiente, sera su responsabilidad afrontary solucionar todos los problemas de tipo laboral que
se presentaren durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por daros a terceros, en razon de /g0 bz,
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra;g?o <
y las colindancias de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran medida eb @&\
impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor sg%vu

obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea superficial (o sea.s,_

" Ch v
~04c . FF

menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren
o quedaren durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o
enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la
comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a
utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin
de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacién de
reemplazar toda planta, mata § arbol que retire durante Ta ejecucién de la obra para proteger la

cubierta vegetal.- No obstante|lo anterior »podra talar ni derribar, bajo concepto alguno,
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aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estén en peligro de
extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales
que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del IDECOAS/FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. CONDICIONES ESPECIALES:
a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos Momento de firmar el contrato; b)
presentar al inspector del IDECOAS/FHIS cada quince (15) dias, la planilla del personal contratado
para la ejecucién de las obras. c) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos
materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios
nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de recepcién final de la obra las llaves del
inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; e) El ejecutor mantendré en el sitio de la obra

la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez

que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL
IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de la
ejecucion de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte del
IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente
Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION DE CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL
IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de

recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad

alguna del IDECOAS/FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano

y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por
deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el
IDECOAS/FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EI SUPERVISOR o en

base a las visitas que el INSPECTOR DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir

que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando se suspenda la
ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos excepcionalesi® 7=,
determinados por el IDECOAS/FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuandgi‘f;ls . \";':j::
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) El incumplimienffo en %\ \\ . \
la ejecucién del proyecto de conformidad con el cronograma de actividades y progran@""ﬁVz'Q:‘ v
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutorfﬁa;g
ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados 225"
en bitdcora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del
IDECOAS/FHIS se justifique; segun sea el caso; VII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los

efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,

hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y directamente cumplir con

las estipulaciones del Contrato.- VIII. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del

40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que

este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proveedoras

que no estén preseleccionadas por EL IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad;
d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccion; asimismo, la

S
apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION
Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios delel;TgleSO podran rep&ortar vicios ocultos o desperfecto
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en la elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepcién
DEFINITIVA, por lo cual el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la
obra en la fecha o periodo acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisard y aprobara las
solicitudes de estimaciones de pago, seguin el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS
tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia
con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el
IDECOAS/FHIS y en ese sentido autorizara el pago de las estimaciones segun el avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las
mismas, y aprobaré o improbara los informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA:
EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion, dard aviso al SUPERVISOR para la
recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando el contrato estableciere dentro de
su alcance, el suministro de mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO
INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS: en dicha fecha, EL INSPECTOR
elaborara el Acta de Recepcion Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos
sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion
provisional y recepcion definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XII. CONDICIONES
DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicién de riesgo encontrada en el sitio
especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL
IDECOAS/FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que
hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona
por quien EL EJECUTOR sea responsable. XIII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos,
incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL EJECUTOR, segin
este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del
responsable del disefio.- XIV. PUNTOS DE REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la's
disposicién de la construccién y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecxdos
por el IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES: a) Para la emisién del Acta de Recepcién Definitiva y
considerando existan aspectos a corregir los cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de
treinta (30) dias calendario posterior a la emision del Acta de Recepcién Provisional; debera
presentar dos (2) liquidaciones originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el
informe soporte emitido por la inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcion del
proyecto y toda la documentacion requerida por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para
efectuar el cierre del proyecto, vencido que fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma
y daré lugar al cobro de la multa diaria, de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N 72 del Decreto
Legislativo N2 171-2016 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica 2017).- b) Una
vez firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el
Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicién de celebrar nuevos contratos segun lo establecido en
la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento, quedando durante ese periodo inhabilitado del
Banco de Contratistas de la Institucién. Para el pago de la Estimacién final, el Ejecutor debera
presentar la documentaci6n de cierre completa, en un plazo no mayor a quince (15) dias después de
emitida el Acta de Recepcién definitiva, la omisién de lo anterior estipulado, dara lugar al

FH.LS.
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