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CONTRATO PARA LA EIECUCION DEL PROYECTO “TERMINACION PAVIMENTO CONCRETO
HIDRAULICO {106162] CODIGO: 107043.° UBICADO EN ALDEA VIVISTORIO, MUNICIPIO DE
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE COPANY FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINA.~

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE,{Mayor de edad, casado, Master en administracion de
Empresas, Hondurefo, con domicilio legal en la Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de
Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de Identidad No. 1401-1969-00019, actuando en
mi condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado del INSTITUTO DE
DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) creado mediante Decreto
Ejecutivo NO. PCM-001-2014, asimismo como Director Ejecutivo del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Repiblica, creada mediante
Decreto Ejecutivo niimero Doce guion Noventa (12-90) de fecha Dos (02) de Marzo del afio Mil
Novecientos Noventa (1990), con RTN 08019995292594 hombrado mediante Acuerdo Ejecutivo
Nuamero Treinta guion Dos Mil Catorce (N° 30-2014), de fecha Treinta y uno (31) de Enero del afio
Dos Mil Catorce (2014), en adelante denominado EL IDECOAS/FHIS y el Sefior: WILSON
RODOLFO SALGADO MEJiA; hondurefio (a), mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, portador (a)
de la Tarjeta de ldentidad No. 1503198001556” RTN: 15031980015564( en condicién de
representante legal de la Sociedad Mercantil Constructora La Roca S. de R.L. de C.V. R.T.N
15039009211577 teniendo su domicilio legal en Avenida Independencia, Barrio de Jesis, esquina
opuesta a DIPAGRO'S, Catamas, Olancho.” Telefono Fijo: 2799-1062, Correo electronico:
constructoralarocahn@hotmail.com; denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos
convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucion del Proyecto que se regira por las
clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERAY OBJETO DEL CONTRATO: El presente
contrato tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto: “TERMINACION PAVIMENTO
CONCRETO HIDRAULICO (106162)" CODIGO: 107043.% UBICADO EN ALDEA VIVISTORIO
MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE COPAN- a/probado en Acta del Comité d
Operaciones No. 1409/ de fecha 7 de Septiembre del afio 2017.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FINA.> Documento que forma parte de la LPR-IDECOAS/FHIS-30-2017.-/

MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato es por la cantidad UN MILLON,
SETECIENTOS VEINTIUN MIL, OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L.
-1,721,08_1.36]‘/ desglosado en la forma siguiente: a) COSTO DIRECTO: UN MILLON,
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON
CINCUENTA CENTAVOS (L. 1,496,592.50) b) GASTOS ADMINISTRATIVOS: CIENTO CUARENT
Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS(L.
149,659.2 Sj/c) UTILIDAD: SETENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS
CON SESENTA Y UN CENTAVOS (L. 74,829.61].’-1 CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:
ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO/El IDECOAS/FHIS otorgar4 al Ejecutor un anticipo por la
cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON
VEINTE CENTAVOS. (L. 258,1&2.20]’,’que equivale al Quince por ciento (15 %) del monto total de
este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido
plenamente  formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del IDECOAS/FHIS, las
correspondientes garantias; mgtﬁ_%ﬂmmﬂs ademas del anticipo, efectuarg
pagos al EJECUTOR de acugrdo al avanFeHl-fl : s idesembolsos se haran median
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presentacion de estimaciones por el EJECUTOR revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E
INSPECTOR del IDECOAS/FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la
parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demis retenciones de Ley de acuerdo
a la Utilidad reflejada en la Clausula Segunda o cualquier otra establecida en elPliego de
Condiciones o documentos que forman parte del presente contrato.- Para el pago de la estimacion
final, el ejecutor debera presentar la documentacion de cierre completa en un plazo no mayor de
quince (15) dias calendario despues de emitida el Acta de Recepcion Definitiva, la omision de lo
anteriormente estipulado, dara lugar a la resolucién del contrato por incumplimiento.- Una vez
firme la resolucién por incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el
Ejecutor y ademas se le aplicara la prohibicion de celebrar nuevos contratos por el tiempo
establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento, quedando inhabilitado del Banco
de Contratistas de la Institucion.- Para la emision del Acta de Recepcion Definitiva, se requiere que
los aspectos a corregir sefialados en el Acta de Recepcion Provisional, hayan sido subsanados en un
término maximo de treinta (30) dias calendario contados a partir de la emision de ésta, vencido
que fuera este termino quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria,
de acuerdo a lo estipulado en el Articulo N® 72del Decreto Legislativo N® 171-2016[Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica).- Asimismo, debera presentar dos (2) liquidaciones
originales del proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la
inspectoria validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la
documentacién requerida por parte de la Direccion de Control y Seguimiento para efectuar el cierre
del proyecto.- CLAUSULA CUARTA? ORDEN DE INICIO: Se considera como Orden de Inicio del
proyecto cinco (5) dias despues de la entrega al ejecutor del anticipo, mediante cheque o a través
del sistema SIAFL- En caso que el anticipo sea pagado mediante cheque y el contratista retrasare
injustificadamente la recepcion del mismo, se le notificara tal hecho en forma escrita o por correo
electronico, teniendo dos (2) dias habiles a partir de haber sido notificado, para recibirlo, caso
contrario se considerara como causal para la Resolucion del Contrato. Asimismo el Ejecutor debera
presentar al IDECOAS/FHIS dentro de cinco (5) dias contados a partir de la Orden de Inicio, la ficha
de informacién denominada Beneficiario-Empleo/y Oportunidades que sera llenada por el
ejecutor con los beneficiarios.- CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se
compromete a construir la obra objeto de este Contrato, dentro del plazo CUARENTA Y CINCO
{45)"DIA/S calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso
que EL EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara
al IDECOAS/FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora un porcentaje igual
al cero punto dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso,
hasta un maximo del diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar

ampliaciéon de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la

obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio

Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza

mayor, caso fortuito o cambio en los alcances del proyecto debidamente justificados por escrito y

aprobados por el Supervisor. CLAUSULA SEPTIMAY GARANTIAS: EL EJECUTOR previo a la entrega

del anticipo, rendira: a) una Garantia Bancaria o Fianza de Anticipo equivalente al cien por ciento

(100%) del valor del anticipo a recibi i la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENT
OCHO MIL, CIENTO {ESENTA Y PQ§ LEVMPIRAS (ZONH| VEINTE CENTAVOS. (L. 258,162.
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que debera contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La
Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el monto resultante de la liquidaciéon del
Anticipo otorgado a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y
Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondurefio de Inversion Social - FHIS, acompafado de una
Resolucion firme de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en
cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente
Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automadtica. En caso de conflicto entre el
Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial
Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”, b) Una Garantia Bancaria o Fianza de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto contractual que
asciende: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON
VEINTE CENTAVOS.” (L. 258,162.20), la que debera contener la siguiente Clausula Especial:
CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “La Presente Garantia/Fianza sera ejecutada por el
monto total de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento - IDECOAS/ Fondo Hondureiio de Inversion Social - FHIS, acompanado
de una Resolucion firme de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse
en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la Garantia/Fianza. La presente
Garantia/Fianza emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria,
incondicional, irrevocable y de ejecucion automatica. En caso de conflicto entre el
Beneficiario y el Ente emisor del Titulo, ambas partes se someten a la jurisdiccion de los

Tribunales de la Republica del domicilio del Beneficiario. La presente Clausula Especial _—-

Obligatoria prevalecera sobre cualquier otra condicién.”; ambas con una vigencia de SEIS (6]
MESES “a partir de la fecha de su emisién.- Si por causas imputables al EJECUTOR nq"'&
constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL IDECOAS/FHIS procedera conforme H ao
establecido en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento.- Si por causas establecidgs
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucién del contrato por un término mayor de dod
meses. EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de
manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la
Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior
hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la uUltima estimacion, se exigira la
presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del mon

del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afo a partir de la fecha de emision del Acta
de Recepcion Definitiva, la cual deberd contener la siguiente Clausula Especial: CLAUSULA
ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente Garantia/ Fianza sera ejecutada por el monto total
de la misma a simple requerimiento del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y
Saneamiento -IDECOAS / Fondo Hondureiio de Inversion Social - FHIS, acompanado de un
Certificado de Incumplimiento, sin ningin otro requisito, pudiendo requerirse en cualquier
momento dentro del plazo de vigencia de la garantia/Fianza. La presente Garantia/ Fianza
emitida a favor del Beneficiario constituye una obligacién solidaria, incondicional,
irrevocable y de ejecucion automatica. En caso de conflicto entre el Beneficiario y el ente
emisor del Titulo, Ambas partes se _someten a jurisdiccion de los Tribunales de la

Reptuiblica del domicilio del E! iario. La presente Clausula Especial Ohligatgx_n'g{;f-
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prevalecera sobre cualquier otra condicion.”. QLA].LSJ.[LA_O_CIM Documentos que forman
parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones

técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i)
Condiciones Generales y Especiales del Documento Base, j) Desglose de Oferta, k) Notificacién de
Adjudicacion, 1) Garantias, ll) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del
contrato, fi) Constancia para Tramite de Garantfas.- CLAUSULA NOVENA»CAUSAS DE RESCISION
Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE RESCISION. EL IDECOAS/FHIS, podra rescindir el
presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el presente Contrato y las Condiciones Generales y Especiales del mismo; b) Por no
iniciar la obra después de los cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el
ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo sin responsabilidad alguna por parte del
IDECOAS/FHIS; c) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo. d) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; e) No cumplir con las instrucciones de la Supervision o inspectoria
de la Direccion de Control y Seguimiento del IDECOAS/FHIS anotados en la bitacora o a través de
correspondencia; f) En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del
proyecto, EL IDECOAS/FHIS procedera a exigir al EJECUTOR su devolucién, caso contrario,
ejecutara la Garantia rendida para tal efecto y g) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté
realizando acciones que causen un Impacto Ambiental que resulte en dafio al mismo, antes, durante
o después de la ejecuciéon del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institucién que lo acreditara.-
CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) a requerimiento del IDECOAS/FHIS o del
EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto,
en cuyo caso la causal serd de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta del ejecutor para
continuar la ejecucion el proyecto c) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la no
factibilidad del proyecto de infraestructura, en cuyo caso no se liberard de responsabilidad a EL
EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
adelantado EL IDECOAS/FHIS, en todo caso, se hara una liquidacion de los trabajos ejecutados ala
fecha y de proceder, se hara al EJECUTOR un pago justo y equitativo. ) Por Muerte del EJECUTOR;
f) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo casos
excepcionales determinados por el FHIS; g) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 74 fel
Decreto Legislativo N0.171-2016 fPresupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, afio
fiscal 2017.) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescision o resolucion del
Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o
servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucién del Contrato. Igual
sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectiie por razén de la
situacién econémica y financiera del pafs, la estimacién de la percepcién de ingresos menores a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las
causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas
de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso, hara una
liquidacion de los gara al EJECUTOR una compensamon justa y
equitativa, g) To

n}

s las  demfsH:4Rales estableci

ASISTENTE ADMINISTR
FECHA:

FIRMA:

107043




: xQ H* ok
INSTITUTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO. AGUA Y
LN A SANEAMIENTO

Contratacion del Estado y su Reg]amento.-Q_LAﬂSU_lA_QEﬂ_MAr’VALORES PENDIENTES: “EL
EJECUTOR” autoriza que de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos
adeudados del presente contrato o de cualquier otro contrato suscrito con el IDECOAS/FHIS que
haya sido resuelto por incumplimiento.- CLAUSULA DECIMA PRIMERAY “CLAUSULA DE
INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la informacién Publica (LTAIP). Y con la conviccion de que evitando las
practicas de corrupcion podremos apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia,
equidad y rendicién de cuentas en los procesos de contratacién y adquisiciones del Estado, para asi
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.-
Mantener el mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la Republica, asi
como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS,
ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una
estricta observancia y aplicaciéon de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los
procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la Ley de Contratacion del
Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecucion del
Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion
y que ningun empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas
Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas
Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe
un acuerdo malicioso entre dos o mds partes o entre una de las partes y uno o varios terceros,
realizado con la intencién de alcanzar un propésito inadecuado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la informacién que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado
que durante el proceso de contrataciéon o adquisicion causa de este Contrato, la informacion
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumiran
la responsabilidad por el suministro de informacidn inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
informacién a que se tenga acceso por razon del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que
hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de e

Clausula por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se
incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se
tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate asi como
a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la
inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidades que pudiera
deducirsele. ii.- A la aplicacién al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen

laboral y, en su caso legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i Y,
A la eliminacién definitiva del cp'rﬁft'sta o consultoy y a los subcontratistas responsables o o 440
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pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que
al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratacion. ii- A la
aplicacion al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan segtn el Codigo
de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacion de
los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaracion
forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.” CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA/ENMIENDAS: El presente contrato podra ser ampliado o modificado de mutuo acuerdo
entre las partes, mediante la suscripciéon de un Adendum. CLAUSULA DECIMA TERCERA{
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias o conflictos entre las partes en lo
relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio a
través de las Mesas de Resolucién de Disputas segin lo establece el articulo 3-A de la Ley de
Contratacién del Estado; ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de
Justicia competentes, para cuyos efectos EL EJECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al
domicilio del IDECOAS/FHIS.- CLAUSULA DECIMA CUARTAY ACEPTACION: Ambas partes se
manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las Clausulas del presente contrato.- En fe de lo cual
y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Comayaguela,
Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, a los doce (12) dias del mes de
Octubre del 2017.v

CONSTRUCTORA LAROCAS.DE R.L.DEC.V.
RTN: 150390092115777
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. CONDICIONES GENERALES: EL EJECUTOR se compromete con el IDECOAS/FHIS a lo siguiente:
a) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada
de todo otro negocio, reservandose el IDECOAS/FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y
técnicas del proyecto; b) Utilizar los recursos del financiamiento tnica y exclusivamente para
cumplir el objeto del Contrato ; c) La rotulacién de los proyectos se hara de acuerdo al tipo de
proyecto a ejecutar (Alcantarillado Sanitario, Pavimentacién de Calle, Construccion de Escuela,
Agua Potable y/o Agua y Saneamiento), debera ser colocada en sitios estratégicos dispuestos por la
Direccién de Control y Seguimiento a través de la Inspectoria IDECOAS/FHIS. De conformidad a las
Especificaciones Técnicas, las cuales forman para del Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5)
dias calendario contados a partir de la entrega del cheque de anticipo; en caso de incumplimiento
alo anteriormente estipulado, se aplicara al contratista una multa diaria por un valor de CINCO MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00); la instalacién de estos rétulos, es condicién previa al pago de
la primera estimacién, salvo casos imputables al IDECOAS/FHIS; d) El incumplimiento por parte del
ejecutor, de que el personal que intervenga en la ejecucién del proyecto, no esté debidamente
identificado a partir de la orden de inicio, con su respectivo chaleco reflectivo, con el LOGOTIPO
INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS, dara lugar a la aplicacion de
una multa diaria por un valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000.00); e) El personal a
contratar para la ejecucion de las obras derivadas del presente Contrato, debera pertencer
estrictamente a la Comunidad beneficiada o de sitios aledafios a la misma; f) En los precios

unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del IDECOAS/FHIS, de no ),/0 OF IV,

existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y,
Seguimiento para su revisién y aprobacién, g) Reportar inmediatamente al IDECOAS/FHIS sobrg
cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objet

del Contrato:. 11. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR ser4 el tinico responsable del pago\%
de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del e

proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de
tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera
de toda responsabilidad al IDECOAS/FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en
razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios
de la obra y las colindancias de esta- 11l. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran
medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el
Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea
superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los
desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucién de la obra o al finalizar la misma;
tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en dreas de cultivo o en otros lugares que ponga en
peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los mageriales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estarad

P ——

obligado a aplicarf métodos te s como el rofiado de agua, el uso de cubierta de material _
lastico u otro sifni in ontrolar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas “ORATLg
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ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la
ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar
ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las
especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas
las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion
Ambiental del IDECOAS/FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo.
IV. CONDICIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al
momento de firmar el contrato; b) presentar al inspector del IDECOAS/FHIS cada quince (15) dias,
la planilla del personal contratado para la ejecucién de las obras. c) El ejecutor entregara a los
beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este
contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; d) Asimismo entregara durante el acto de
recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; e) El
ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a
una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el
sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL IDECOAS/FHIS se reservara el derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de la ejecucion de la obra, que se relacione con este
Contrato.- La no-supervision por parte del IDECOAS/FHIS no libera de responsabilidad a las demas
partes involucradas en el presente Contrato.- VI. RESCISION, RESOLUCION O SUSPENSION DE
CONTRATO.- DESEMBOLSOS: EL IDECOAS/FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender
los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los
cinco (5) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién
del anticipo, sin responsabilidad alguna del IDECOAS/FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor
determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar
el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano
de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos
adelantados por el IDECOAS/FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por
El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL IDECOAS/FHIS lleve a cabo y de lo
cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato;
e) Cuando se suspenda la ejecucion de la obra y sobrepase el 40% del plazo contractual, salvo
casos excepcionales determinados por el IDECOAS/FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del
Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g)
El incumplimiento en la ejecucién del proyecto de conformidad con el cronograma de actividades y
programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del
ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la supervisién e
inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito,
que a juicio del IDECOAS/FHIS se justifique; segin sea el caso; VIL. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles que impidan absoluta y
directamente cumplir con las estipulaciones del Contrato.- VIIl. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del
IDECOAS/FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario, el Ejecutor no podra
subcontratar con que no estén preseleccionadas por E
IDECOAS/FHIS; c) Se prohibe ElHhBeo de menorgs de edad; d) Se prohibe el uso de mobilj
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escolar existente, como implemento de construcciéon; asimismo, la apropiacion de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; IX. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos en la elaboraciéon de la
obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha del Acta de recepciéon DEFINITIVA, por lo cual
el ejecutor deviene obligado en subsanar esas deficiencias.- X. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los
planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo
acordado.- DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la
documentacién aprobada por el IDECOAS/FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones
de pago, segiin el avance de la obra; b) El Supervisor del IDECOAS/FHIS tendra acceso a la obra en
cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el IDECOAS/FHIS y en
ese sentido autorizara el pago de las estimaciones segun el avance de la obra o solicitudes de
desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las mismas, y
aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- XI. RECEPCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién, dara aviso al SUPERVISOR para la
recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando el contrato estableciere dentro de
su alcance, el suministro de mobiliario u otros insumos; éstos deberan contar con el LOGOTIPO
INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL MANUAL DE MARCA-IDECOAS; en dicha fecha, EL INSPECTOR
elaborara el Acta de Recepcién Definitiva siempre y cuando se hubieren corregido todos los
defectos sefialados en el Acta de Recepcidn Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la
recepcion provisional y recepcion definitiva, seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIL
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicién de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance
de las obras. EL IDECOAS/FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL EJECUTOR, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL EJECUTOR sea responsable. XIII. PROPIEDAD
INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y
suministrados para o por EL EJECUTOR, seglin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en
relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XIV. PUNTOS DE
REFERENCIA: EL EJECUTOR sera responsable de la disposicién de la construccion y debera
proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el IDECOAS/FHIS. XV. SANCIONES:
a) Para la emisién del Acta de Recepcién Definitiva y considerando existan aspectos a corregir los
cuales deberan subsanarse en un tiempo maximo de treinta (30) dias calendario posterior a la
emision del Acta de Recepcién Provisional; debera presentar dos (2) liquidaciones originales del
proyecto ejecutado, lista de personas beneficiadas, el informe soporte emitido por la inspectoria
validando el proyecto, el informe final de recepcién del proyecto y toda la documentacién requerida
por parte de la Direccién de Control y Seguimiento para efectuar el cierre del proyecto, vencido que
fuera este término, quedara sin valor ni efecto la misma y dara lugar al cobro de la multa diaria, de
acuerdo a lo estipulado en el Articulo N2 72 del Decreto Legislativo N° 171-2016 (Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Republica 2017).- b) Una vez firme la resolucion por
incumplimiento del contrato, se ejecutaran las Garantias rendidas por el Ejecutor y ademas se le
aplicara la prohibicién de celebrar nuevos contratos segun lo establecido en la Ley de Contratacid
del Estado y su Reglamento, q:nﬁl*rgo durante es¢ i
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de la Institucién. Para el pago de la Estimacion final, el Ejecutor debera presentar la documentaci6n
de cierre completa, en un plazo no mayor a quince (15) dias después de emitida el Acta de
Recepci6n definitiva, la omisién de lo anterior estipulado, dara lugar al incumplimiento de Contrato.
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