mgl dos al proyecto.- A estas estimaciones se les deducira las retenciones de Ley.- CLAUSULA
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y DAVID ORLANDO RODRIGUEZ

COELLO, MODALIDAD: CENTRALIZADA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES, EN EL
MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y
GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA. mayor de edad, casado, Ingeniero Civil.
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Previsién Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicién de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
nimero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segun Acuerdo Ejecutivo niimero sesenta y nueve guion dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelante denominado
“EL FHIS™, y por la otra el sefior David Orlando Rodriguez Coello, Hondurefio, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1977-11077, y RTN
0801197711077_, telefonos: fijo 2232-4835, movil 9720-2527; con domicilio en la Col. Florencia
Oeste,Casa N° 3649 3ra.Calle, Distrito Central . Departamento de Francisco Morazan; denominada de
aqui en adelante EL. EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente contrato para la ejecucion de
proyectos de infraestructura que se regird por las cldusulas y términos siguientes: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto, cubrir los costos del
Proyecto: “CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, ubicado en Varias Colonias, Municipio del
Distrito Central, departamento de Francisco Morazan, proyecto aprobado en Acta del Comité de
Operaciones, No. 1238 en fecha dieciseis de octubre del afio dos mil trece, con codigo 104054;
financiado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-2013, que forma parte de la COT-FHIS-87-2013,
de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este
contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de
COTIZACION. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato
asciende a la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 73/100 ( L. 930,134.73), pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento
calculados conforme a Concreto de 210 KG/CM para la cantidad de 187.59 M® a ejecutar.-
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS. EL. FHIS efectuara pagos al
EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se hardn mediante la presentacion de
@@dcnones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector del FHIS

TA: ORDEN DE INICIO: Segun lo establezca la Direccion de Control y Seguimiento.

SULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a constrmr la
obrg ﬁbjeto de este contrato dentro del plazo de ciento veinte (120) dias calendario contados a pagtEdis
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lo establecido en Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por
causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de daios 'y perjuicios
ocasionados por demora la cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON
23/100 ( L. 1,581.23 ) equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del
contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto
total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE
LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas
mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d)
Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente
justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El
Ejecutor rendira: a) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%)
del monto del contrato que asciende a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUNINIENTOS
VEINTE LEMPIRAS CON 21/100 ( L. 139,520.21 ); con una vigencia de SEIS (6) MESES a partir
de la fecha de su emision, podra constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de
Institucién Asegurador, cheque certificado o bonos del Estado.- Si por causas imputables a EL
EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.-
Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un
término mayor de tres meses, EL EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el
valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente y b) Previo al pago de la tltima
estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de
emision del Acta de Recepciéon Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan
contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA:
Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢)
Presupuesto. d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Instrucciones a los Licitantes. h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de
Cotizacién/, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1)
Garantias. 11) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, ii) Constancia
para tramites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso
de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya
sea de su naturaleza, interpretaciéon, cumplimiento, ejecucion o terminacién del mismo, y de no llegarse
a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
—) competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
q"\ FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
___—stipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segun lo establecido en la orden de inicio: ¢) Si
K\W ”“ifﬁﬁ o el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
> insufs
: '*fgga"iid

Nente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia 0 mala ejecucion de los trabajos

'S : &\ insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
o ‘*“*“’fl‘fﬂ'ébgﬁ del para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los
infoses emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FH ‘S_&lé‘b ’
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cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible
la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de
la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso: k) Aplicacion del Articulo 67 del
Decreto Legislativo N® 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede
dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectiie por razon de la situacion econdémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS
hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y
equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos.
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta
_y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
ACEPTACION Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del

‘E’reﬁ{:me contrato. En fe de lo cudl y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en
,c

e ,‘;ﬁhﬂb"m re del afio dos mil trece.
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M;umc:plo de Distrito Central Departamento de FranciscoMorazan, a los cinco (05) dias del mes de

e/

5 2 "“7-
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ING. ROBERTO IQUE ZABLAH
DIRECTOR [EJECU O, FHIS EJECUTOR

RTN.: 08019995292594 RTN: 0801197711077 _
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