Ve e/

ONDO HOMDURENO DE INVERSION $OCIAL

{ OBERN(
{ $ UNIAD NaC i

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURERO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION DE TECHO CANCHA INSTITUTO JOSE TRINIDAD REYES”.
SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENQO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y AARON
JOSUE CARIAS OCHOA, EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA MERCANTIL DENOMINADA GESTIONADORES Y CONSTRUCTORES S. DE
R.L. (GECO) MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO
DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicion de Director Ejecutivo con rango

de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
numero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990) "
con RTN 08019995292594, nombrado segin Acuerdo Ejecutivo nimero sesenfia y nueve g‘gigrg-@'s mil \
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en %ﬁ{g#ag{s‘?-;d%%né@ﬁ%ﬂVO
“EL FHIS”, y por la otra el sefior AARON JOSUE CARIAS OCHOA, hondd¥ano, mayor de, £d: 2
casado, portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1981-02249, Registro Tri{)yggg;gow /A
numérico 08011981022492; actuando en su condicién de Representante Legal de la empresa mercan v
denominada GESTIONADORES Y CONSTRUCTORES S. DE R.L. (GECO)"VMéon-donticitio fegal

en Col. Jardines del Loarque, bloque 42, casa N° 906, telefonos: 2226-222‘6W
Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan denominada de aqui en adelante EL
EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente contrato para la ejecucién de proyectos de
infraestructura que se regird por las cldusulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto:
“CONSTRUCCION DE TECHO CANCHA INSTITUTO JOSE TRINIDAD REYES”, ubicado en
Colonia San Carlos de Sula, Municipio de SAN PEDRO SULA /Departamento de CORTES, proyecto
aprobado en Acta del Comité de Operaciones, N0.1250 en fecha catorce de noviembre del afio dos mil
W trece, con codigo 104067; financiado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-2013, que forma parte

de la LPR-FHIS-98-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de
oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en
los documentos de LICITACION PRIVADA. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL
CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS _“/
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 92/100
(L.1,288,392.92), pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a 14.00 de
Zapata aislada 1.50 x 1.50 e=0.25m,# 5. 25.20 metros Lineales de Pedestal de Concreto 30x30 cm,

. 8#5,#3@10cms. y 620.02 Metros Lineales de Tallado de elementos L=0.30 m por ejecutar.-
CELAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS. EL FHIS efectuard pagos al
CUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de
mactones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPCIVISOr € insSpector dsp-FHIS saqw»

tonkest

gs.i'gnados al proyecto.- A estas estimaciones se les deducira las retenciones de Ley.;_,.vc

A f

Cédigo 104067 f




1 Q@Jﬁ%gdcnte para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o mala ¢

CUARTA: ORDEN DE INICIO: Segun lo establezca la Direccién de Control y Seguimiento.
CLAUSULA QOUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la
obra, objeto de este contrato dentro del plazo de Cuarenta y cinco (45) dias ‘calendario contados a
partir de lo establecido en Orden de Inicio; MULTA:. En caso que el EJECUTOR no termine el
proyecto por causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagaré a EL FHIS en concepto de dafios 'y
perjuicios ocasionados por demora la cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON
27/100 (L.2,190.27)!equiva1ente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato
por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del
contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas
mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d)
Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos
debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA:
GARANTIAS: E! Ejecutor rendird: a) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a CIENTO NOVENTA 'Y TRES MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 94/100 (L.193,258.94); con una vigencia
de SEIS (6) MESES ‘a partir de la fecha de su emisién, podra constituirse a través de una Garantia
Bancaria o una Fianza de Institucién Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas
establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de
tres meses, EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de CUW%
manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valjor elaa pafrsm de la
Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre é]‘l%evé%]ag'tgfj&)ﬁ:@gb@wlvo
sido ejecutado satisfactoriamente y b) Previo al pago de la ultima estimacién% s eXigira la pres 1? i0

de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del F@ggtg_@dj&ﬁﬁxz.?e,'
Garantia deber4 tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emiséén del Acta de Rece
Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberdn contenet"™M& Js*'rgufentéj_@u_s_u_,__?
obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA
DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que
Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d)
Especificaciones técnicas, ¢) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los
Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de Licitacién/, j)
Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacién EL FHIS al Contratista, 1) Garantias, 1l) Bitacora,
m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para tramites de
garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias

6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su
naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo, y de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE

- V-J;D.ESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando

curra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
stipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segln lo establecido en la orden de inicio: 43
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nicigdo el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materi;xles es
e
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debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido del para fines distintos-al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los
informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a
cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible
la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en ia ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de
la supervisién e Inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del
Decreto Legislativo N°® 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede
dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectiie por razén de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS
haré una liquidacidn de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y
equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta
y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cldusulas del
presente contrato. En fe de lo cudl y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en
el Municipio de Distrito Central Departamento de FranciscoMorazan, a los diez (10) dias del mes de
Diciembre del afio dos mil trece.
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AARON JOSUE CARIAS OCHOA
REPRESHNTANTE LEGAL

GESTIONADORES Y CONSTRUCTORES S. DE R.L.
RTN: 08019009207695
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete

con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio

a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecion del mismo, la que sera otorgada a
través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento Gnica y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;

la instalacion de estos rétulos es condicién previa al pago de la primera estimacién, salvo casos
imputables al FHIS; ¢) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar ¢l personal que
trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor
propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision

y aprobacién. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR seré el Unico responsable del

pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimisme;iib ¢ toda >
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de I'n::ﬂﬂséﬁsioneiﬂvo
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la QQ[@T}iHﬁﬁd@MMfgﬁ 3
de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida %] impactog_r‘i@?ilzzl
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obligd"especialmente a n%'
incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de F§_heﬁj1§\:metros ] jar—r"
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la-ejeetetonde la

obra o al finalizar la misma; tampoco podréd incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de

ia obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estdn en
peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestién Ambiental del FHIS, las

. cuales formardn parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
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desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo
entregara durante el acto de recepcién final de la obra las llaves del inmueble y demds enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el
incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector
no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de
supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad- a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacién de una formula polindmica de ajuste y en forma simultdnea con cada estimacion
de obra, sin que se requiera ningn tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la formula
polindmica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconocerdn bajo las condiciones siguientes: 1) Si las estimaciones de pago
son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que
se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconocerdn ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto
a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la tltima
estimacion, ademds de acomparfiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcidn
Definitiva. 5) El FHIS reconocera tnicamente las cantidades de cbra realmente ejecutadas y reconocera
a través de Ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podré rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por EI SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve acabe-yde—"
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione g]_—(_)bjeto def ¢dhiBto; e) {
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Aderdwme doMIMBFRATIVO |
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinadps po@ﬁW
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes:ne:hici 2 M
terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte def—"%
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a tra(‘/eﬁﬁf%cf\_ég[:_ij_g—ﬁﬁgrama—ée——"
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta
del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a
Juicio del FHIS se justifique; segln sea el caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
absoluta y diref:ta cumpli'r con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un
aeyance sustanglal, a}si calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
%\el saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATQ: El
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y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad;
d) Se prohlbe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la
apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los berieficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcién provisional, por lo
cual ¢l gjecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada
por el FHIS; revisarad y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segin el avance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendrd acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizard el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, y aprobard o improbara los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procederd cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo
de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV,
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segiin este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI.
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA serd responsable de la disposicion de la
construccién y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII.
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacién solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcién
Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente .del Banco de Ejecutores del FHIS,

hasta ue se cumpla con este requisito.
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