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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“REPARACION ESCUELA MIRTHA TORRES DE MEJIA”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y BM CONSTRUCCIONES,
MODALIDAD: CENTRALIZADA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES,

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALAY mayor de edad, casado, Ingeniero
Civil, hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de
Prevision Militar (IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720 Yen su condicién de
Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de la Presidencia de
la Republica, creada mediante Decreto Legislativo numero doce guién noventa (12-90) de
fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594,
nombrado segun Acuerdo Ejecutivo nlimero sesenta y nueve guién dos mil trece (69-2013), de
fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013) en adelante denominado “EL<FHIS”, y
por la otra el sefior NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON "Hondurefio,
mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1980-
14589, y RTN 08011980145898, telefonos: fijo 2226-5325, mévil 9786-2695, con domicilio
en Colonia Rio Grande Sur, Bloque A-1, Casa # 7913, Municipio de Distrito Central,
Departamento de Francisco Morazan; quien actia en su condicién de representante legal de
BM CONSTRUCCIONES, tal como lo acredita con carta poder de fecha 23 de
Septiembre de 2013 extendida a su favor ante los oficios de la Notario BERTHA ALICIA
ORELLANA DE SAN MARTIN denominada de aqui en adelante EL EJECUTOR hemos

convenido celebrar el presente contrato para la ejecucion de proyectos de infraestructura que se .

regird por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL
CONTRATO: El financiamiento tiene por objeto cubrir los Vcostos del Proyecto:
“REPARACION ESCUELA MIRTHA TORRES DE MEJIA’™ ubicado en Colonia
“CIUDAD PLANETA” en el Municipio de SAN PEDRO SULA, Departamento de
CORTES, proyecto aprobado en Act 7 del Comité de Operaciones No 1233 en fecha treinta de
Septiembre del afio dos mil trece,Y con cddigo 103203Y Financiado con fondos Fondos
Nacionales FHIS) que forma parte de la LPR-FHIS-77-2013, de acuerdo con las cantidades de
obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato, y de
conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de Licitacion.
CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del financiamiento no
reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de UN MILLON SETENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 74/100
(L. 1,074,644.74)"CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS EL
FHIS efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se
haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por
el supervisor e inspector del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones se les deducird
las retenciones de Ley.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Segun lo establezca
la Direccion de Control y Seguimiento. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y

MULTA PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este

'Contrato dentro del plazo de sesenta (60) dias¥calendario contados a parté? de Tafechamdieada

&n la Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR po termine to por causa
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imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL. FHIS en concepto de dafios y perjuicios
ocasionados por demora la cantidad de UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS
LEMPIRAS CON 90/100 (L.1,826.90) equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%)+”
sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase ¢l diez
por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE
TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacién
de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b)
Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio
Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza
mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por
escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor
rendira: a) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%)
del monto del contrato que asciende a CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 71/100 (L.161,196.71); con una vigencia de SEIS (6)
MESES a partir de la fecha de su emision, podré constituirse a través de una Garantia Bancaria
o una Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL. FHIS declara resuelto el contrato.- Si por
causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecucién del contrato, por un
término mayor de tres meses, EL EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente y b)
Previo al pago de la ultima estimacidn, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de
Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de UN (1) ANO a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.
Asimismo, todos los documentos de Garantia deberdn contener la siguiente clausula
obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, by Memoria de
Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f)
Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales
de los Documentos de Licitacion/, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion EL
FHIS al Contratista, 1) Garantias, 1l). Biticora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y
Especiales del contrato, fi) Constancia para trdmites de garantfas.- CLAUSULA NOVENA:
/Tv SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos entre las partes

relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,

cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio,

ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a

cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS.

CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podré rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos,

cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las

obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segun lo establecido en la

orden de inicio; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el

abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por f“‘“m
deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficfente Tamo-de-obra~mala-calidad- _" S "*’t\
lde los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido dgl para ﬁnesfaﬁt,lb@s al objeto d I« A
presente contrato, de conformidad con los resultados del %§'Sﬁﬁﬂiﬁ&eﬁmmmﬁﬁAWo '. :
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SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual
se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; €)
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran
posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto
programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra;
1) No cumplir con las instrucciones de la supervisidon e Inspectoria anotados en bitdcora o
correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se
Justifique; segiin sea el caso; k) Aplicacién del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-
2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica
y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado
con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar lugar a la
rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Piiblico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién
o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos
nacionales que se efectie por razén de la situacién econémica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcién de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no
liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar
los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS haré una liquidacion de los
trabajos hechos a la fecha y pagard al EJECUTOR una compensacién justa y equitativa
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos
los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de
una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.- CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y
cada una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cudl y para los fines legales
correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de
FranciscoMorazan, a los veintinueve (29) dias del mes de Noviembre del afio dos mil trece. ¢
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