



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA “REPARACIÓN ESCUELA MANUEL DE ADALID Y GAMERO”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) Y SAUL ARTURO DIAZ BAQUEDANO. MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACIÓN DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: **ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA**, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Previsión Militar (IPM), con Tarjeta de Identidad N° **0801-1954-02720**, en su condición de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el Despacho del **FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada mediante Decreto Legislativo número doce guión noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del año mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado según Acuerdo Ejecutivo número sesenta y nueve guión dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelante denominado “EL FHIS”, y por la otra el Señor **SAUL ARTURO DIAZ BAQUEDANO**, mayor de edad, casado, hondureño, ingeniero civil (CICH 02867), portador de la Tarjeta de Identidad N° **0501-1974-05575**, y con Registro Tributario Nacional (RTN) numérico **05011974055754**, y con domicilio en Residencial las Hadas, 3era Etapa, Bloque H, Casa 2, con teléfonos 2291-5480, y 9995-1073, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, denominado de aquí en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para la ejecución de Proyectos de Infraestructura que se registrá por las cláusulas y términos siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto: “REPARACIÓN ESCUELA MANUEL DE ADALID Y GAMERO”, ubicado en **BARRIO EL CENTRO**, Municipio de **DANLÍ**, Departamento de **EL PARAISO**, proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° **1247 de fecha cinco (05) de Noviembre del año dos mil trece** con código **104225**. Financiado en el Marco del Decreto legislativo **No.45-2013**, que forma parte de la **LPR-FHIS-83-2013**, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de Licitación Privada. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:** El monto del contrato asciende a la cantidad de **DOS MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 22/100 (L. 2,060,333.22)**, pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados conforme al cuadro detallado a continuación:

Handwritten initials



F.H.I.S.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
FECHA: 07-01-2014
FIRMA: [Signature]



N°	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1	FIRME DE CONCRETO DE 5 cm DE ESPESOR	M2	356.92
2	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 1:2:4, e=10cm	M2	72.25
3	ZAPATA AISLADA 1.20 x 1.20, e=0.30 , 8 N°4, a.s.	UNID.	14.00
4	ZAPATA AISLADA 80X80X20cm, 5#4@ A.S.	UND	10.00
5	PEDESTAL DE CONCRETO 30 X 30, 8 N°5, N°3 @ 10 cms	M.L.	16.80
6	COLUMNA 30 X 30, 8 N°5, N°3 @ 0.14, CONCRETO 1:2:2	M.L.	67.20
7	COLUMNA 25 X 25 6N°5, N°3 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L.	96.82
8	SOLERA 20X30 4#4 Y #2@20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	55.30
9	SOLERA 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4	ML	58.90
10	SOLERA 20X20, 4#3,#2@0.20, CONC 1:2:4	ML	38.30
11	SOLERA 15X20, 4#4, #3@20 CONCRETO 1:2:2	ML	48.21
12	DADO DE CONCRETO 40X40X60 (PARAL TUBO LIVIANO)	UNID	2.00
13	DADO DE CONCRETO 55X40X60 (PARAL TUBO LIVIANO,C.S	UNID	2.00
14	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 N°3, N°2 @ 20 cm	UNID	5.00
15	DADO DE CONCRETO 30 X 30 X 30 (CONC. SIMPLE)	UNID	4.00
16	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	9.58
17	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	22.98
18	PARED SISADA BLOQUE DE CONC. 15cm, REF1#3@60cm HOR	M2	101.73
19	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	226.44
20	PISO MOSAICO IMITACION TERRAZO 25X25	M2	136.62
21	GRADAS DE CONCRETO A=1.25m, HUELLA=30cm, CONTRA=15cm	M2	1.50
22	GRADAS DE CONCRETO HUELLA=30cm, CONTRAHUELLA=17.5cm	ML	17.00
23	BORDILLO CONC. SIMPLE 10X10cm,1:3:5 C/COLORANTE ROJO	ML	38.30
24	CASTILLO 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4	ML	55.12
25	CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2	M.L.	1.00
26	BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2	ML	4.80
27	VIGA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2	M.L.	31.96
28	MOLDURA PARA PISO IMITACION TERRAZO DE 25 CM.	M.L.	26.64
29	LOSA CONCRETO e=15 CMS N°4 a/c 15 CMS a/s	M2	76.76
30	LOSA CONC. e=10 CMS #4 a/c 20 CMS Y #4 a/c 30 CMS	M2	5.10

77



F.H.I.S.
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 FECHA: 07 de 2014
 FIRMA: [Signature]



CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS: EL FHIS efectuará pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducirá la parte porcentual que resulte de las retenciones establecidas en LEY.- **CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO:** Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto, la establecida por la Dirección de Control y Seguimiento del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). **CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO:** EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de **cuarenta y cinco (45) días calendario** contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; **MULTA:** En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagará a EL FHIS en concepto de daños y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de **TRES MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 57/100 (L. 3,502.57)** equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada día de retraso, hasta un máximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. **CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:** EL EJECUTOR podrá solicitar ampliación de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorológico Nacional. c) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor. **CLAUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS:** El Ejecutor rendirá una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a **TRESCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100 (L. 309,049.98)**; ésta será constituida mediante fianza, garantía bancaria, bonos del Estado o cheque certificado, debiendo permanecer vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra. Asimismo, el Ejecutor ni el librador del cheque girado contra su cuenta, si fuere el caso, no podrá revocar ni oponerse a su pago, en caso que el tercero incumpliere, oponiéndose o revocando el cheque que sirve de garantía del presente contrato, el Ejecutor será responsablemente solidario por los de daños y perjuicios de lo que debiera pagar el tercero autorizando por ello, a que se le hagan retenciones del veinte (20%) por ciento como indemnización sobre sus estimaciones en concepto de clausula penal por el valor del cheque no pagado.- Si por causas imputables a **EL EJECUTOR** no se constituyeren estas Garantías en el plazo previsto, **EL FHIS** declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de ejecución del contrato, por un término mayor de dos meses. **EL EJECUTOR** deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación de la Garantía de Cumplimiento será sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la última estimación, se exigirá la presentación de la Garantía de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantía deberá tener vigencia de un año a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Definitiva y además la garantía especial de retención del 5% de los pagos

77



F.H.I.S.
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 FECHA: 07 - 01 - 2014
 FIRMA: *[Signature]*

[Circular Stamp: ARTURO DIAZ ACCIARI, INGENIERO CIVIL, 18-03-08, 22-65-07, N° 2867]

efectuados por estimaciones de la obra ejecutada. Asimismo, todos los documentos de Garantía deberán contener la siguiente cláusula obligatoria: **“LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO”.-** **CLAUSULA OCTAVA:** Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de Licitación, j) Desglose de Oferta, k) Notificación de Adjudicación EL FHIS al Contratista, l) Garantías, ll) Bitácora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, ñ) Constancia para trámites de garantías.- **CLAUSULA NOVENA:** SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias ó conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. **CLAUSULA DECIMA:** RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: **a)** Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; **b)** Por no iniciar la obra después de los diez (10) días calendario de recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolución del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; **c)** Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecución; **d)** Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; **e)** Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; **f)** A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto; **g)** El incumplimiento en la ejecución del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; **h)** Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; **i)** No cumplir con las instrucciones de la supervisión e Inspectoría anotados en bitácora o correspondencia; **j)** Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; según sea el caso; **k)** Aplicación del Artículo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del Contrato, sin más obligación por parte del Sector Público, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del Contrato. Igual sucederá en caso de ~~recesos~~ presupuestario de ~~recesos~~ F.H.I.S.

RP

NAP



ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
FECHA:	07-01-2014
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia". Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberará de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hará una liquidación de los trabajos hechos a la fecha y pagará al EJECUTOR una compensación justa y equitativa **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Para los efectos de este Contrato, se entenderá como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, así calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminación **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN:** Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. En fe de lo cuál y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco Morazán, a los diez (10) día del mes de Diciembre del año dos mil trece.



ING. ROBERTO ENRIQUE ZABLAH
DIRECTOR EJECUTIVO, FHIS

RTN.: 08019995292594




SAUL ARTURO DIAZ BAQUEDANO
EJECUTOR

RTN: 05011974055754



F.H.I.S.	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
FECHA:	07-01-2014
FIRMA:	