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CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARA SALA HOSPITALARIA EN
EL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES" DEL INSTITUTO HONDURENO DE
SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) Y LA EMPRESA INGENIERIA PARA EL DESARROLLO

TERRESTRE S. DE R.L. DE C.V. (INDET), No 246/2017

Nosotros RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad, casado, Doctor en Quimica y
Farmacia, hondurefio con Tarjeta de Identidad N°0801-1944-02465 y de este domicilio,
actuando en mi condicién de Director Ejecutivo Interino del Instituto Hondurefio de
Seguridad Social (IHSS), entidad con Personeria Juridica creada mediante Decreto
Legislativo N°140 de fecha 19 de mayo de 1959, publicado en La Gaceta, Diario Oficial
de la Republica de Honduras, con fecha 3 de julio de 1959 y nombrado mediante
Resolucion IHSS N°01/20-01-2014 de fecha 20 de enero del 2014, de la Comision
Interventora del IHSS, conforme a las atribuciones otorgadas mediante Decreto Ejecutivo
N° PCM-011-2014 de fecha 15 de Enero de 2014; publicado el 17 de enero de 2014 en la
Gaceta, Diario Oficial de la Republicas, con Oficinas Administrativas en el Barrio Abajo de
Tegucigalpa, con R.T.N. N°08019003249605, quien para los efectos de este Contrato se
denominara “EL INSTITUTO” y por otra parte JORGE ANTONIO RODRIGUEZ
MATAMOROS, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondurefio y de este domicilio
con direcciéon en la calera Km. 8 carretera a Danli, Tegucigalpa, con numero de celular
3171-7970 Y 9918-0921, y correo electronico indethn@yahoo.com,actuando en su
calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa INGENIERIA PARA
EL DESARROLLO TERRESTRE S. de R.L. de C.V. (INDET), segun consta en poder de
administracion otorgado a su favor mediante Instrumento Publico numero 369 del 23 de
septiembre de 2002, ante los oficios del notario JOSE DOLORES CANTARERO,; inscrito
bajo el tomo 526, numero 91 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de
Tegucigalpa; RTN empresa No 08019003241252 y RTN del Gerente General
08011952018595, en adelante denominado “EL CONTRATISTA”, hemos convenido en
celebrar como en efecto celebramos, el presente contrato derivado de fa “ LICITACION
PRIVADA N° 024/2017 TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARA SALA "A"
HOSPITALARIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES”, el cual se
regirda de acuerdo a las siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO;
manifiesta “EL INSTITUTO” que mediante Resolucién Cl IHSS No.970/30-11-2017
emitida por la Comisién Interventora del INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD
SOCIAL (IHSS) adjudico a la sociedad INGENIERIA PARA EL DESARROLLO
TERRESTRE S. de R.L. de C.V. (INDET), derivado de LICITACION PRIVADA N°
024/2017 TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARA SALA "A” HOSPITALARIA EN EL
HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES el desarrollo de las  siguientes.

actividades:
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INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE PROYECTO "SALAS A DE HOSPITALIZACION DE ADULTOS DEL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES DEL IHSS EN TEGUCIGALPA"
IHSS INDET
item Descripcion Unidad | Cantidad | Fr5to Total
A PRELIMINARES
1 | Limpieza preliminar del area Global 1.00 L9,774.53 L9,774.53
2 | Suministro de Bitacoras que se utilizaran en el desarrollo del [ Global 1.00 L1,399.68 L1,399.68
proyecto
3 | Tramites administrativos del Permiso de Construccion y costos | Global 1.00 L6,998.40 1.6,998.40
en que se incurra para ia obtencion del permiso de construccion.
4 | Construccién de bodega para aimacenamiento de materiales Unidad 1.00 L11,602.77 { L11,602.77
5 | Demolicidn pared de bloque para boquetes de ventanas M2 3.97 L49.47 L196.40
6 | Demolicién de pared de bloque, 3 hiladas superiores M2 37.81 L49.47 L1,870.46
7 | Demolicion de castillos entre columnas existentes ML 13.50 L117.54 L2,396.79
8 | Demolicién de muro de mamposteria para construccion de M3 8.26 L171.48 L1,416.42
zapatas
9 | Demolicién de acera en érea de zapatas M2 2.38 1325.83 L775.48
10 | Desmontaje de pared de ldmina /madera M2 58.96 L21.556 L1,270.59
11 | Desmontaje de inodoros Unidad 1.00 L90.14 1L90.14
12 | Desmontaje de lavamanos Unidad 1.00 L90.14 1.90.14
13 | Desmontaje de Sistema Eléctrico Existente Global 1.00 L16,844.50 | L16,844.50
14 | Desmontaje de puertas de tambor Unidad 5.00 L164.18 1.820.90
15 | Desmontaje de ventanas M2 50.95 121891 | L11,153.46
16 | Desmontaje de Cielo Falso en area de Vestidores de Médicos m2 228.67 L32.94 L7,532.39
para construcciones estructurales
17 | Desmontaje de Sistema Eléctrico Existente en Vestidores de | Global 1.00 L8,422.25 L8,422.25
Médicos para Construcciones Estructurales
18 | Ranurado para drenajes de aires acondicionados ML 3.00 L117.03 L351.09
19 | Resane de paredes por tuberia de drenaje de aires M2 11.83 L165.47 L1,957.51
20 | Ademado para cajas de registro en area de calderas Unidad 2.00 L3,786.87 L7,573.74
21 | Sellado de ventana de conexion a sala de Neonatos con lamina | Global 1.00 L14,003.45( L14,003.45
de Plywood, asi como el sellado entre Neonatos y la Sala de
Hospitalizacién.
22 | Botado de Desperdicios de demolicién Global 1.00 1L22,802.22 | L22,802.22
Sub-Total 1129,343.31
B | ESTRUCTURAS MAYORES
21 | Continuacidn de columnas existentes de 45x45cm con 4#8 y ML 8.26 1.3,051.79 | L25,207.79
#4@0.15m, concreto 4000 PSI.
Sub-Total L.25,207.78
C |[ESTRUCTURAS MENORES
22 | Pared de Blogue de 6" sisado con refuerzo hor. 1#3 @ 0.60m, M2 175.14 L53566 | L93,815.49
liga de 2 cm h= 3.00m
23 | Pared de Bloque de 4" sisado con refuerzo hor. 1#3 @ 0.60m, M2 319.05 L518.32 | L165,370.00
liga de 2 cm h=3.00 m
24 lI:ared de Blogue de 6" para cerrado de boquetes de ventanas M2 35.15 L535.66 | L18,828.45
=1.50 m
25 | Pared de Blogue de 4" para muebles en estancias, de h=0.80m M2 11.20 L535.66 L5,999.39
26 g%lgaa Inferior de concreto 15 x15cm, 4 #3, #2 @ 10cm, F'c= ML 184.10 L334.93 ( L61,660.61
. psi
27 | Solera Intermedia de concreto 15 x15cm, 4 # 3, #2 @ 10 cm, ML 184.10 L334.93( L61,660.61
F'c = 3,000 psi
29 Castillos de concreto 15 x 15¢m, 4# 3, #2 @ 10 cm, F'c = 3,000 ML 117.00 L337.88 | L39,5631.96
psi
30 Cqstillos de concreto 10 x 15¢cm, 4 # 3, #2 @ 10 cm, F'c = 3,000 ML 261.00 L233.44 | L60,927.84
psi
31 | Jambas de 10 x 10 ML 4.20 L233.44 1980.45
32 |Muro de mamposteria para reponer el existente donde se M3 8.26 L1,729.09| L14,282.28
construiran las zapatas
Sub-Total L523,057.09
C [ PISOS
33 | Piso de porcelanato esmaltado con impresion digital tipo piedra color | M? 61.52 L862.60 L563,067.15
gris de 30x60cms acabado rustico (antiderrapante). Ver planos
34 Pliso de porcelanato de 40x40cms acabado mate color Beige. Ver M2 | 869.16 L759.26 L659,918.42
planos
35 Suministro e  instalacion de  membrana  elastomerica| M? 28.35 L530.40 L15,036.84
impermeabilizante y aislante de grietas, color definido por el IHSS,
para piso de duchas a H=0.20m en pared de ducha (interno}
36 | Moldura de ceramica de 10cms, con porcelanato de 40x40cms M2 10.21 | L1,006.60 L10,277.39
acabado mate color Beige. Ver planos
37 | Juntas de losas de piso MI 21.67 L625.00 L13,543.75
Sub-Totai 1.751,843.565
D | PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS
Pared de tabla roca con paral y solera de 2 1/2" y con paral @1 pie | M2 [262.47| L1,069.31 L280,661.
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INSTITUTO HONDURERNO DE SEGURIDAD SOCIAL

de 3.00m de altura. Pared sencilla de 10cms de espesor.

39 | Pared de tabla roca con paral y solera de 2 1/2" y con paral @1 pie M2 |150.84| L1,069.31 L161,294.72
de 3.00m de altura. Pared de 20cms de espesor para colocacion de
tuberias

40 | Cielos falsos de PVC de 25Cm de anchura, con 6m de largo color M2 [930.68 L573.26 L533,521.62
blanco

41 | Cielo Falso de Vinil de 2X4 para area de vestidores de Médicos M2 | 228.67 1.328.53 1.75,353.63

42 | Fascia 01 de tabla yeso sobre estaciones de enfermeria de ML 4.58 L480.93 L2,202.66
30x50cms

43 | Fascia 02 de tabla yeso sobre lavamanos en bafios de 30x50cms ML 8.21 L480.93 L3,948.44

44 | Fascia perimetral de durock externa para acabado de techo, con ML | 144.45 L671.52 £97,001.06
relleno de espuma para filtracién de agua
Sub-Total L.1,453,983.92

E [ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

44 | Suministrd e Instalacién de tuberia de 4" SDR 41, para drenaje. Con ML |[117.08 £L188.35 L22,052.02
sus accesorios completos para sujecion.

45 | Suministré e Instalacién de tuberia de 2" SDR 41, para drenaje. Con ML |[120.37 L159.38 1L19,184.57
SUS accesorios completos para sujecion.

46 | Suministro e Instalacién de accesorios y uniones para instalacion de | Global | 1.00 | L11,649.57 L11,649.57
tuberia de drenaje.

47 | Suministro e Instalacién de Tuberia de agua potable PVC SDR 21 d- ML 86.27 L185.91 L16,038.46
2". Con sus accesorios completos para sujecion.

48 | Suministro e Instalacién de Tuberia de agua potable PVC SDR 21 d- ML [18428 L119.21 L21,968.02
1", Con sus accesorios completos para sujecién.

49 | Suministré e Instalacion de Tuberia de agua potable PVC SDR 13,5 ML | 158.73 L55.71 L.8,842.85
d-1/2". Con sus accesorios completos para sujecion.

50 | Suministro e instalacién de bajantes de tuberia PVC de 4" SDOR 41 ML {1386.50 L188.35 L25,709.78
para aguas lluvias, Con sus accesorios completos para sujecién.

51 | Suministro e instalacién de tuberia PVC de 3/4" para drenajes de ML |[128.99 L69.27 L8,935.14
unidades de aire acondicionada. Con sus accesorios completos de
sujecion.

52 | Suministro e Instalacién de Tuberia de agua potable CPVC d-1/2". ML 22.63 1.55.71 L1,260.72
Con sus accesorios completos para sujecion.

53 | Suministro e Instalacién de Tuberia de agua potable CPVC d-3/4". ML |220.56 169.27 L15,278.19
Con sus accesorios completos para sujecion.

54 | Suministro e Instalacion de accesorios y uniones para instalacion de | Global | 1.00 L1,227.20 11,227.20
tuberias de agua potable y agua lluvia

55 [ Suministro e instalacién de valvula de control de 1/4 de vuelta, con Unidad | 21.00 L411.88 L8,649.48
d=1"

56 | Suministro e Instalacion de inodoros de fluxémetro, con trampa Unidad | 4.00 L8,875.52 L35,502.08
expuesta, color blanco, con sus accesorio metalicos cromado, y
valvulas de fluxémetro, de 14" de alto, con asiento. Ver plano de
acabados

57 | Suministro e Instalacion de inodoros de fluxémetro, con trampa Unidad [ 7.00 |[L10,205.21 L71,436.47
expuesta, color blanco, con sus accesorio metalicos cromado, y
vélvula de fluxémetro, de 17" de alto, con asiento. Ver plano de
acabados

58 | Suministro e Instalacién de lavamanos de ceramica blanca, de Unidad | 12.00 | L4,988.52 L59,862.24
pedestal corto, con capacidad de 2.5gal, con rebosadera para grifo
monomando, con sifon de PVC, desague con rejilla, con sus
accesorio metalicos cromados.

59 | Suministro e instalacién de grifo mono mando para lavabo, con Unidad | 12.00 | L2,305.96 L27,671.52
contra, cuadrado

60 | Suministro e Instalacién de lavamanos de ceramica blanca, con sus Unidad | 4.00 L2,422 .44 L9,689.76
accesorios metélicos cromado, suministrar e instalar grifos sencillos
(bafios de empleados, ver plano)

61 | Suministro e Instalacién de rebosaderos (drenajes de piso) con rejilla | Unidad | 19.00 | L1,618.94 L30,759.86
simple cuadrada

62 | Suministro e instalacién de duchas con grifos empotrados, cuadrados | Unidad | 7.00 L4,600.16 L32,201.12

63 | Suministro e Instalacion de lavatrastos de una fosa de acero Unidad [ 7.00 L2,152.77 L15,069.39
inoxidable, incluye llave con manija giratoria tipo palanca, cuello de
ganso, con sus accesorios metalicos cromados.

64 | Suministro e Instalacién de lavatrastos de dos fosas de acero Unidad | 4.00 L.2,966.84 L11,867.36
inoxidable, incluye llave con manija giratoria tipo palanaca, cuello de
ganso, con sus accesorios metalicos cromados.

65 | Construccién de pila de 1.5x0.5m Unidad | 1.00 L7,847.25 L7,847.25

66 | Construccion de pila de 0.70x0.70m Unidad | 2.00 L1,719.85 L3,439.70
Sub-Total L466,142.73

F | INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES:

67 | Suministro e instalacién de ldmparas Panel LED 90W, 6800Lm, 2x 4, | Unidad | 18.00 L1,779.82 1 L32,036.76
luz dia 5600K, para empotrar en cielo falso

68 | Suministro e instalacion de [dmparas Panel LED 40W, 3400Lm, 2x 2, | Unidad | 113.00 L1,426.80 | L161,228.40
luz dia 5600K, para empotrar en cielo falso

69 | Suministro e instalacion de l[d&mparas Led para cama hospitalaria, Unidad | 45.00 L1,893.96 | L85,228.20
superficial en pared. Ldmpara LED, 8W/ 120V/ largo 0.5mts. Interruptor
de Cordén.

70 | Suministro e Instalacién de lampara LED redonda 18W / 5600K / 1350 | Unidad | 4.00 L1,018.74 L407496 |
Lm, 120 voltios, luz dia, para empotrar en cielo falso. y
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Suministro e Instalacion de extracto de aire conectado al sistema de
iluminacién del area a instalar, equipo 120v, color blanco, alta
eficiencia, silencioso.

Unidad | 16.00

L1,892.06

L30,272.96

72

Suministro e instalacién de apagadores sencilios

Unidad | 38.00

L717.76

L27,274.88

73

Suministro e instalacion de salida para lluminacion

Unidad

134.00

1.820.54

L109,952.36

74

Suministro e instalacion de salida de Energia para tomacorriente doble
polarizado Nema 5-15R, con cable 2x10+1x12 awg polarizacién. En
ducto EMT superficial o PVC Cd-20 empotrado de 3/4",soportes tipo
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable,
conectores y couplings de presion, curvas de fabrica, tapa final plastica
color beige. 110V

Unidad | 45.00

L1,683.66

L75,764.70

Suministro e instalacion de salida de Energia para tomacorriente doble
polarizado Nema 5-20R, con cable 2x10+1x12 awg polarizacion. En
ducto EMT superficial o PVC Cd-20 empotrado de 3/4" soportes tipo
strut, abrazaderas, expansores, pernos y tomillos de acero inoxidable,
conectores y couplings de presién, curvas de fabrica, tapa final plastica
color Roja. 220V

Unidad | 45.00

L1,772.53

L79,763.85

76

Suministro e instalacién de salida de Telefonia

Unidad | 3.00

L1,931.30

L5,793.90

77

Suministro e instalacion de Interruptor termo magnético | LINE de 3
polos/ 150A (Square D)

Unidad [ 1.00

L7,155.96

L7,155.96

Suministro e instalacién de Alimentador de Transformador Seco de
112.5 Kva, en; EMT 1-1/2" de diametro superficial, soportes tipo strut,
cama sencilla, abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero
inoxidable, conectores y couplings de presién, curvas de fabrica,
bushing plasticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 1/0 + 1x#2
AWG + 1 x 4 AWG THHN (Polarizacién). VER PLANO.

ML 71.00

L1,116.43

L79,266.53

Suministro e instalacién de Transformador Tipo seco Trifasico de 112.5
Kva, 480V, 208-120V, . VER PLANO.

Unidad | 1.00

L104,976.00

L104,976.00

Suministro e instalacién de Alimentador de Tablero | Line de 400A con
Main, 10 espacios, en: EMT 3@ x 1-1/2" de diametro superficial,
soportes tipo strut, cama sencilla ,abrazaderas, expansores, pernos y
tornillos de acero inoxidable, conectores y couplings de presion,
bushing plasticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 3 x 2 AWG +
3 X 2 AWG + 1 x4 AWG THHN (Polarizacién). VER PLANO.

ML 7.00

L4,297.60

L30,083.20

Suministro e instalacion de Tablero I-Line de 400A, con barras de
400A, con Main de 400A, 10 espacios minimo.

Unidad | 1.00

L51,177.66

L51,177.66

Suministro e instalacion de Interruptor termomagnetico | LINE de 3
polos/ 300A {Square D)

Unidad | 1.00

L15,185.17

L15,185.17

Suministro e instalacién de Alimentadores de Transformador Seco de
225 Kva, en ductos EMT 3@ X 1-1/2" de didmetro superficial , soportes
tipo strut, cama sencilla ,abrazaderas, expansores, pernos y tornillos
de acero inoxidable, conectores y couplings de presidn, curvas de
fabrica, bushing plasticos en los terminales. Cables de cobre: 3x3x 2
awg + 3 x 2 awg + 1 x 4 awg THHN (Polarizacién)). VER PLANO.

ML 71.00

L4,297.60

L305,129.60

Suministro e instalacién de Transformador Tipo seco Trifasico de 225
Kva, 480V, 208-120V , . VER PLANO.

Unidad | 1.00

L199,039.42

L199,039.42

Suministro e instataciéon de Alimentadores de Tablero | Line de 600A
con Main, 12 espacios minimos, en ductos EMT 3@ X 1-1/2" de
diametro superficial , soportes tipo strut, cama sencilla ,abrazaderas,
expansores, pernos y tornillos de acero inoxidable, conectores y
couplings de presién, curvas de fabrica, bushing plasticos en los
terminales. Cables de cobre: 3 x 3 x 3/0 awg + 3 x 2/0 awg + 1 x 4 awg
THHN (Polarizacién)). VER PLANO.

ML 71.00

L8,656.35

L617,440.85

Suministro e instalacién de Tablero |-Line de 600A, con barras de
600A, con Main de 600A, 12 espacios minimo.

Unidad [ 1.00

L79,493.51

L79,493.51

Suministro e instalacién de Interruptor termomagnetico TIPO I-Line
3P/200A

Unidad | 2.00

L7,174.32

L14,348.64

Suministro e instalacién de Interruptor termomagnetico TIPO I-Line
3P/150A

Unidad | 2.00

1.7,155.96

L14,311.92

Suministro e instalacién de Alimentador de Tableros 225A, 3F; en
ducto de 2-1/2" EMT didmetro superficial, soportes tipo strut, cama
sencilla, abrazaderas, expansores, pernos y tomillos de acero
inoxidable, conectores y couplings de presion, curvas de fabrica,
bushing plasticos en los terminales. Cables de cobre: 3 x 2/0 + 1 x 1/0
+ 1 x 2 AWG (Polarizacién). VER PLANO.

ML 70.00

L1,118.17

L78,271.90

Suministro e instalacion de tablero de 225 amperios, 120/208Y voltios,
trifasico, 42 espacios, sin interruptor principal, barras de neutro y tierra
separadas, tablero superficial con tapadera, para instalacién de
interruptores termomagneéticos.

Unidad | 4.00

L12,364.71

L49,458.84

Suministro e instalacion de Alimentador de Tableros de ML
225 amperios, 120/208 voltios, 42 espacios, en: EMT 2" de
diametro superficial , soportes tipo strut, cama sencilla
,abrazaderas, expansores, pernos y tornillos de acero
inoxidable, conectores y couplings de presion, curvas de
fabrica, bushing plasticos en los terminales. Cables de

cobre: 4 x 1/0 + 1 x 4 AWG(Tierra). VER PLANO.

70.00

L1,098.25

L76,877.50

92

Suministro e instalacion de Interruptore termomagnetico Unidad

1P/20A

46.00

1.227.98

L10,487.08

Suministro e instalacién de Interruptore termomagnetico Unidad

7.00

L363.33

L2,543.31
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%

2P/30A
Sub-Total L2,346,638.06
G | INSTALACIONES DE GASES
94 | Suministro e instalacion de sistema de gases de 2 lineas: ML 189.47 L4,114.21 L779,5619.37
succion, oxigeno, incluyendo alarmas de caida de
presion, valvulas de zona, placas, valvulas de corte.
Sub-Total L779,519.37
H [ PUERTAS Y VENTANAS:
95 | Puerta doble de vidrio tipo P-1, de 2.00x2.10m, con vidrios Unidad 1.00 L14,871.60 L14,871.60
fijos, vidrio claro, aluminio bronce, con brazos hidraulicos y
sus accesorios. Ver planos
96 | Puerta de tambor tipo P-2, de 1.00x2.10m, con aluminio en Unidad 26.00 16,346.86 | L165,018.36
la parte inferior. Ver planos
97 | Puerta de tambor tipo P-3, de 0.90x2.10m, con aluminio en Unidad 6.00 L6,346.86 L38,081.16
la parte inferior. Ver planos
98 | Puerta de tambor + vidrio tipo P-4, de 1.20x2.10m, con Unidad 7.00 16,346.86 144,428.02
aluminio en la parte inferior. Ver planos
99 | Puerta de tambor tipo P-5, de 0.80x2.10m, con aluminio en Unidad 2.00 L6,346.86 L12,693.72
la parte inferior. Ver planos
100 | Ventana V1, fija con corredizo, con estructura de aluminio Unidad 7.00 L21,228.48 | 1148,599.36
bronce anonizado de vidrio reflectivo azul, con juntas de
caucho, accesorios de acero inoxidable, Ancho = 4.00
mts., Altura = 1.60 mts. Estructura de 4 cuerpos. Ver
Planos.
101 | Ventana V2, corrediza con estructura de aluminio bronce Unidad 1.00 L4,735.58 L4,735.58
anonizado, vidrio claro, accesorios de acero inoxidable y
juntas de caucho, Ancho = 1,20 mts., Altura = 1.20 mts.
Sub-Total L428,427.80
! [ACABADOS:
102 | Repello y pulido en pared, € = 2 cm con mortero 1:4 M2 528.94 L177.67 1.93,976.77
103 [ Codaleado de paredes donde se colocara la ceramica M2 352.23 L94.32 1.33,222.33
104 | Lijado, sellado de poros y pintado con pintura de resina M2 476.17 165.56 L31,217.71
epoxica, de dos componentes, base a agua, resistente a la
corrosién y los quimicos, poco olor, bajo en voc,con
acabado mate, color beige. H=1.80m ver planos
105 | Lijado, sellado de poros y pintado con pintura de resina M2 306.21 L65.56 L20,0756.13
epoxica, de dos componentes, base a agua, resistente a ia
corrosion y los quimicos, poco olor, bajo en voc,con
acabado mate, color beige. H=3.00m ver planos
106 | Enchape ceramico en pared de 25x70cms, acabado M2 275.34 1.920.13 | L253,348.59
brillante color perla primera calidad
107 | Enchape ceramico en pared de 25x70cms, acabado mate M2 76.89 L920.13 L70,748.80
color gris perla café, disefio con bandas primera calidad
108 | Enchape de porcelanato de 40x40cms acabado mate color M2 847.44 L768.12 | L650,935.61
beige primera calidad resistente al quimico, h=3.00m
109 | Enchape de porcelanato de 40x40cms acabado mate color M2 337.61 L768.12 | L259,324.99
beige primera calidad resistente al quimico, h=1.20m
110 | Esquineros de aluminio anonizado en paredes. De 1/2 Unidad 168.00 L200.00 133,600.00
cafia de aluminio de 10mm
Sub-Total L1,446,449.93
J | MISCELANEOS: L0.00
111 | Suministro e Instalacion de Mobiliario M-01, M-02, M-03, Global 1.00 L188,500.00 | L188,500.00
M-04, M-05, M-06, M-07. Los lavatrastos estan indicados
en los Items de Instalaciones Hidrosanitarias.
112 | Suministro e instalacién de anaqueles para archivar ML 34.14 L2,320.00 1.79,204.80
113 | Suministro e instalacién de barras de acero inoxidable de Unidad 20.00 L1,873.50 L37,470.00
36"
114 | Suministro e instalacion de espejos bicelados L= 0.60m. Unidad 16.00 L1,508.00 124,128.00
Alto=1.00m
115 | Suministro e Instalacién de Protectores de pared de acero ML 166.77 L1,150.00 [ L180,285.50
inoxidable
116 | Suministro e Instalacién de Ganchos sencillo portabata Unidad 14.00 L754.00 L10,556.00
117 | Suministro e Instalacién de Porta jabones Unidad 24.00 L754.00 L18,096.00
118 | Suministro e instalacion de cortinas verticales de PVC color M2 43.20 L887.99 L38,361.17
ivory que incluya tiras channel, ejes, escuadras y
esquineros
119 | Suministro e instalacién de cortinas hospitalarias con tela ML 212.35 11,388.37 | L294,820.37
antimicrobiana que incluya todos los accesorios de
instalacion
120 | Limpieza general final Global 1.00 L.19,549.05 £19,549.05
121 | Planos Ass Built del proyecto Global 1.00 1.17,400.00 L17,400.00
Sub-Total L908,370.89
TOTAL 1.8,958,984.43
RESUPUESTO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "SALA DE HOSPITALIZACION DE ADULTOS DEL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES DEL IHSS EN TEGUCIGALPA"
IHSS INDET
. . . . Precio
item Descripcion . Unidad ‘ Cantidad Unitario Total
A PRELIMINARES
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1 boggggcién de Losa Existente incluye M2 110.47 1181.32 1L20,030.42
2 Demolicion de viga canal ML 67.00 L177.54 L11,895.18
3 Demolicion de piso y firme de concreto en M2 17714 L181.32 132,113.59
primera losa incluye botado
4 Desmontaje de cubierta M2 943.00 L56.40 L53,185.20
5 Picado y remocién de piso existente M2 320.10 1L210.24 L67,297.82
incluye botado
6 Relleno de columnas de concreto Unidad 3.00 L1,450.00 L4,350.00
Sub-Total 1.188,872.21
B EXCAVACIONES Y RELLENOS ESTRUCTURALES
7 Excavacion de material para zapatas M3 10.97 L290.00 L3,181.30
Rellenq de material selecto y compactado M3 6.60 L556.00 1.3,669.60
de zanjos
Sub-Total L6,850.90
c ESTRUCTURAS MENORES
9 Columna C-1 ML 14.00 L3,674.39 L51,441.46
10 Columnas C-2 ML 14.00 L3,674.39 L51,441.46
11 Refuerzo de viga para estructura de ML 520 L1,510.05 L7,852.26
gradas
Sub-Total L110,735.18
D ESTRUCTURAS MAYORES
12 Zapata cuadrada Z-1 de 1.65x1.65x0.60m | Unidad 2.00 18,858.37 L17,716.74
13 Zapata cuadrada Z-2 de 1.20x1.20x0.40m | Unidad 1.00 L3,643.23 13,643.23
14 Vigueta JE-1 ML 12.60 L311.84 L3,929.18
Relleno de losa con polietireno, incluye
15 firme de piso sobre primera losa M2 177.11 L1,517.71 1.268,801.62
16 Viga de entrepiso V-1 ML 14.65 L5,025.46 L73,622.99
17 Viga de entrepiso V-2 ML 19.11 L2,035.09 1.38,890.57
18 Viga de entrepiso V-3 ML 14.76 L4,597.97 L67,866.04
19 Viga de entrepiso V-4 ML 14.76 L3,981.59 L58,768.27
20 Viga de entrepiso V-8 ML 12.35 L4,023.94 L49,695.66
21 Viga de entrepiso V-6 ML 14.60 L3,979.45 L58,099.97
22 Viga de entrepiso V-7 ML 11.95 L2,022.15 L24,164.69
23 Viga de entrepiso V-8 ML 2.90 L2,8310.76 £8,151.20
24 Apoyo de armaduras Unidad 34.00 L440.68 L14,983.12
25 Apoyo Detalle 1 Unidad 3.00 L1,603.99 L4,811.97
26 Apoyo Detalle 4 Unidad 4.00 1.3,692.66 L14,770.64
27 Joist J-1 ML 159.16 £1,198.45 | L190,745.30
28 Joist J-2 ML 162.80 L1,198.05 | L195,042.54
29 Joist J-3 ML 300.30 L1,198.45 | L359,894.54
Joist V-3; 2<’'s CS 2 1/2"x1/4"y 2<'s CI 2
1/2"x1/4", separados, usar en interiores
30 2<'s CS 1"%3/16" y 245 @ 0.65, h=0.60, ML 16.00 L1,198.45 L19,175.20
$=0.15, L=16.00m
Losa de concreto para sellar boquete de
31 oradas, inaliiye fitne e piso q M2 592 | L1,461.00 | 18649.12
Losa de entrepiso con polietireno
32 oxpandido, inf/uye ﬁrm‘; o Diso M2 | 32010 | L1,517.71 | L485.818.97
33 Losa de entrepiso normal M2 260.00 L953.76 L247,977.60
Sub-Total 12,215,219.16
E TECHOS
34 Tijeras ARM-1 ML 30.30 1.6,834.06 L207,072.02
35 Tijeras ARM-2 ML 50.00 L2,743.11 1.1137,155.50
36 Tijeras ARM-3 ML 42.00 1.2,464.08 | L103,491.36
37 Tijeras ARM-4 ML 8.00 L2,657.95 L21,263.60
38 Tijeras ARM-5 ML 7.50 1.2,470.39 118,627.93
39 Armadura CM-1 ML 895.00 L263.73 L236,038.35
Cubierta de lamina panel termoacustica
40 ¢26 y PUR de 30mm en blanco M2 943.00 L445.59 L420,191.37
41 Atiesadores en armaduras ML 168.00 L916.56 1153,982.08
42 Soporte metalico para armaduras Unidad 22.00 L440.00 L9,680.00
43 Atiesadores de clavadores ML 432.00 L157.59 168,078.88
44 Tijera ARM-6 ML 21.66 1362.49 L7,851.53
45 Armadura CM-2 ML 67.20 L216.31 L14,536.03
Solerade 15x 30, 4# 4 anillos #2 @
46 15cm, (Detalfe de anclaje de solera ML 66.98 L432.69 128,981.58
superior en viga canal)
47 Joist VT-1 ML 144.45 L2,047.71 L295,791.71
48 Canal metalico ML 88.00 1.986.00 L86,768.00
Sub-Total 1.1,809,409.93
TOTAL 14,331,087.38
PRESUPUESTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PROYECTO "SALA A DE HOSPITALIZACION DE ADULTOS
DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL IHSS EN TEGUCIGALPA"
IHSS INDET
item Descripcion | Unidad | Cantidad Precio Unitario | Total
G INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
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Suministro e instalacion de Unidad de Aire Acondicionado tipo Split Techo
1 | de 48000 BTU monofasico 240v, R410a, 60Hz, alta eficiencia.(Con Unidad | 2.00 |L70,139.78 | L140,279.56
Control Remoto)

Suministro e instalacion de Alimentador Eféctrico con cables 2#8 +1#10
awg en tuberia Emt superficial o Pvc Cd-20 empotrada, estructura strut,
2 | conectores de compresién, bushing plastico en los terminales, riel strut, ML |24.00( L20659 L4,958.16
varilla roscada, cajas de registro metélicas pesadas profundas de 4x4 en
Jas salidas, tapaderas ciegas.

3 | Suministro e instalacién de Interruptor termomagnetico 2P/50A Unidad | 2.00 | L694.40 L1,388.80
Suministro e instalacién de Unidad de Aire Acondicionado tipo Split Techo

4 | de 36000 BTU monofasico 240v, R410a, 60Hz, aita eficiencia.(Con Unidad | 5.00 | L53,256.91 | L266,284.55
Control Remoto)

Suministro e instalacién de Alimentador Eléctrico con cables 2#12 +1#12
awg en tuberfa Emt superficial o Pvc Cd-20 empotrada, estructura strut,
5 | conectrores de compresién, bushing plastico en los terminales, riel strut, ML |[75.00| L148.85 L11,163.75
varilla roscada, cajas de registro metélicas pesadas profundas de 4x4 en
las salidas, tapaderas ciegas.

6 | Suministro e instalacién de Interruptor termomagnetico 2P/20A Unidad [ 5.00 L386.66 L1,933.30
Suministro e instalacién de Unidad de Aire Acondicionado tipo Split Pared

7 | de 18000 BTU monofasico 240v, R410a, 60Hz, alta eficiencia.(Con Unidad { 1.00 |L24,924.15| L24,924.15
Control Remoto)

Suministro e instalacién de Alimentador Eléctrico con cables 2#12 +1#12
awg en tuberia Emt superficial 0 Pvc Cd-20 empotrada, estructura strut,
8 | conectrores de compresion, bushing plastico en los terminales, riel strut, ML |22.00| L148.85 L3,274.70
varilla roscada, cajas de registro metélicas pesadas profundas de 4x4 en
las salidas, tapaderas ciegas.

9 | Suministro e instalacién de Interruptor termomagnetico 2P/20A Unidad | 1.00 1.386.66 L386.66
Suministro e instalacién de Unidad de Aire Acondicionado tipo Split Pared

10 | de 12000 BTU monofasico 240v, R410a, 60Hz, alta eficiencia.(Con Unidad | 3.00 | L19,742.73 | 1.59,228.19
Control Remoto)

Suministro e instalacion de Alimentador Eléctrico con cables 2#12 +1#12
awg en tuberla Emt superficial o Pve Cd-20 empotrada, estructura strut,
11 | conectrores de compresién, bushing plastico en los terminales, riel strut, ML |68.00| Lt4885 L10,121.80
varilla roscada, cajas de registro metélicas pesadas profundas de 4x4 en
las salidas, tapaderas ciegas.

12 | Suministro e instalacién de Interruptor termo magnético 2P/20A Unidad [ 3.00 | L356.66 L1,069.98
TOTAL L525,013.60

PRESUPUESTO DE REDES PARA PROYECTO PARA LA SALA A DE HOSPITALIZACION DE ADULTOS DEL
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL IHSS EN TEGUCIGALPA" .

IHSS INDET
Precio
Unitario

item Descripcién Unidad | Cantidad Total

A PRELIMINARES

Cableado de Red Ethernet para Datos, Implementacién de punto

de red cobre cat 5E o Superior. Utilizando Cableado, tapaderas, .

conectores RJ45 y patch pannel de esta misma categoria, Unidad 16.00 L1,982.15| 13567870

dejando el respectivo patch cord de 3 y 7 pies

Enlace de Fibra Optica desde sala técnica hacia Gabinetes de
Redes, Implementacion de Bacbone de fibra ¢ptica entre la sala .

2 técnica y el gabinete de red de F.O. exterior/interior de 6 hilos Unidad 2.00 L29,000.00 | L58,000.00

mono terminada en ODF a ambos extremas.

Gabinete de Comunicaciones. Implementacion de Gabinete para

3 | equipo de comunicaciones, con cerradura, ventiladora y al menos | Unidad 2.00 L6,083.61 | L12,167.22
15U
] - -
4 srgzéergfntacmn de Patch pannel de 24 puertos categoria 5E o Unidad 200 L4,598.86 19,197.72
5 | Implementacion de organizador de cables de 2U Unidad 2.00 L956.99 L1,913.98
6 | Implementacién de PDU horizontal, 120v Unidad 2.00 L1,701.15 L.3,402.30
7 implementacion de Switch cisco 2960 de 24 puertos administrable Unidad 200 123,920.74 | L47,841.48

capa 2 con puertos SFP y su respectiva mini GBIC o MTRJ

implementacién de Gabinete de UPS para Rack, que alimente el .

equipo instalado en el gabinete de red Unidad 2.00 L5316.99 | L10,633.98
Materiales de Canalizacion. implementacion de de Tuberia EMT .

9 incluyendo accesorios para Ja instalacion. Unidad 1.00 11441507 [ L14,415.07

10 | Implementacién de canaleta pldstica decorativa con accesorios Unidad 1.00 L1,740.00 L1,740.00

Total L194,890.45

PRESUPUESTO DE PROYECTO "ACONDICIONAMIENTO DE VESTIDORES PROVISIONAL DEL HOSPITAL DE

ESPECIALIDADES"
IHSS INDET
i . . io
item Descripcién Unidad | Cantidad UPr:ii::'i o Total
A PRELIMINARES
Demoliciones de paredes de bloque/iadrilio [ m2 ] 110 L188.96
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2 | Demolicidn de enchape en paredes M2 1.10 L188.96 | L207.86
3 | Desmontaje de ventanas M2 1.00 L218.91 | L218.91
4 Desmonfaje de cielo falso en area de Vestidores de Médicos para M2 298.67 132.94 | L7,532.39
construcciones estructurales
5 Desmontaje de. sistema eléctrico existente en Vestidores de Médicos Global | 1.00 {12.472.77 12.472.77
para construcciones estructurales
Sub-Total 1.10,639.78
B8 PAREDES, CIELOS Y ELEMENTOS FALSOS
Pared de tabla yeso con paral y solera de 2 1/2" y con paral @ 1 pie M2 24 81 L513.54 112,740.93
de 3.00m de altura
7 | Cielo falso de vinil de 2x4 para area de Vestidores de Médicos M2 [228.67 | L329.53 £75,353.63
Sub-Total L88,094.55
[ INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES:
8 ’?:;rtr;:/r;ggg g ngifaiggllén de ldmparas fluorescentes de 4 x 32w, para Unidad | 1.00 |L1.779.82 11,779.82
9 | Suministro e instalacién de salida para fluminacion Unidad | 1.00 1.820.54 1.820.54
10 | Suministro e instalacion de apagadores sencillos Unidad [ 1.00 L717.76 L717.76
Sub-Total L3,318.12
D PUERTAS Y VENTANAS:
1 izz%séggéﬁ;%?fén de puerta tipo P-1, de tambor de 1.0m x 2.10m Unidad | 2.00 |L6,346.86 112,693.72
Sub-Total L12,693.72
E ACABADOS:
Lijado, sellado de poros y pintado con pintura de agua a dos mangs de
12 p; S any, POTOSY P P g M2 | 4962 | L6556 13,253.09
Sub-Total L3,253.09
F MISCELANEQS:
13 | Limpieza general final [ Global | 1.00 L303.48
Sub-Total 303.48
TOTAL L118,302.74
GRAN TOTAL RECOMENDADO L14,128,378.60

SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO; el valor de todos los
trabajos a realizar incluyendo suministro de materiales y equipo por “‘EL CONTRATISTA",
identificados en la clausula anterior, asciende a la suma total de CATORCE MILLONES
CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA
CENTAVOS (L14, 128,378.60), exento del pago del impuesto sobre ventas. E! valor del
contrato sera pagado en Lempiras, con recursos propios disponibles en el Regldn
Construccion y Mejoras del presupuesto del “INSTITUTO" para el afio fiscal de 2017, en
moneda nacional (Lempiras). Los pagos se haran parciales conforme avance de obra de
los trabajos objeto del contrato, aprobados por la supervision designada por el IHSS de
acuerdo a cronograma de trabajo que se apruebe y se realizara a través de la Tesoreria
General de! “INSTITUTO", previa recepcion de los siguientes documentos: Estimacion
original del contratista a nombre del Instituto Hondurefio de Seguridad Social, en que se
indiquen la descripcion de los trabajos realizados incluyendo instalacién y suministro de
materiales y equipos , cantidad, precio unitario y monto total de los mismos, aprobado
por la supervision designada por el IHSS , Recibo original a nombre del Instituto
Hondurefio de Seguridad Social, en el primer pago la presentacién de la garantia de
cumplimiento, en el pago final se requerira la presentacion de la Garantia de Calidad y el
Acta de Recepcidon provisional final que indique que todos los trabajos han sido
entregados a satisfaccién,. TERCERA: PRECIO A QUE SE SUJETA EL CONTRATO; el
precio o valor del contrato incluido en la Clausula Segunda permanecera fijo durante el
periodo de validez del contrato y no sera sujeto a variacion alguna, solo en aquellos
casos en que favorezcan al “INSTITUTO” o cuando a criterio de la supervisién deban
realizarse trabajos adicionales que sean necesarios y complementarios a los trabajgés
Unidad de Asesoria Legal, séptimo piso, Edificio Administrativo, Tegucigalpa '
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objeto del contrato, aprobados mediante orden de cambio 0 Adendum a contrato ;
CUARTA: PAGO DE IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS; todos los pagos que sea
necesario efectuar en conceptos de impuestos y derechos o cualquier otro tipo de
impuestos o gravamen de los materiales o productos ocasionados por los suministros
contratados, correran a cuenta de “‘EL CONTRATISTA” sin ninguna responsabilidad
pecuniaria para el “INSTITUTO”; QUINTA: PLAZO DE ENTREGA; “EL CONTRATISTA”
se compromete a realizar a satisfaccion del “INSTITUTO?” los trabajos de construccion de
sala hospitalaria en el HE conforme las cantidades de obra indicadas en clausula
Primera, incluidos el suministro e instalacion de algunos equipos objeto del contrato en
un plazo de 75 dias calendario a partir de la firma del contrato y emision de orden de
inicio. La supervision designada por el IHSS debera aprobar la calidad de los materiales a
utilizar asi como la de los equipos a instalarse, en los trabajos objeto del contrato;
debiendo velar porque el personal clave propuesto como permanente se encuentre a
tiempo completo en el sitio de las obras. La supervision debera velar por el cumplimiento
en cuanto a la calidad de los materiales y equipos ofertados, asi como en la buena
marcha de los trabajos objeto del contrato en el tiempo indicado para su ejecucion ;
SEXTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO; diez dias después de la notificacién de la
adjudicacion del contrato y con el objeto de asegurar al “EL INSTITUTO" el
cumplimiento de todos los plazos, condiciones y obligaciones de cualquier tipo,
especificadas o producto de este contrato, “EL CONTRATISTA" constituirad a favor de “EL
INSTITUTO?, una Garantia de Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total de este contrato, vigente treinta (30) dias después de la recepcién de los
trabajos realizados. La no presentacion de la garantia solicitada en esta clausula dara
lugar a la resolucion del contrato sin derivar responsabilidad alguna para “EL
INSTITUTQO". La garantia de cumplimiento sera devuelta por “EL INSTITUTO", a mas
tardar dentro de los noventa (90) dias calendario siguiente a la fecha en que “EL
CONTRATISTA” haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. SEPTIMA:
GARANTIA DE CALIDAD; para garantizar la calidad de los trabajos contratados, una vez
que se haya efectuado la recepcion provisional final de los trabajos “EL CONTRATISTA”
debera sustituir la garantia de cumplimiento del contrato por una garantia de calidad. El
Oferente favorecido otorgard a favor del “EL INSTITUTO”, una garantia de calidad
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, con una vigencia
minima de un (1) afio, a partir de la fecha de acta de recepcion provisional final de
los trabajos, esta garantia debe ser expedida a nombre el INSTITUTO HONDURENO
DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), en moneda nacional y consistira en una Garantia
Bancaria expedida por el sistema bancario nacional de este pais. La no presentacion de
esta garantia en el plazo especificado en esta Clausula dara lugar a la resolucion del
contrato sin derivar responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO” y a ejecutar la garantia
de cumplimiento. La garantia de calidad sera devuelta por “EL INSTITUTO", una vez

cumplido el plazo de un afio a partir de la recepcion de los trabajos de acondicionamiento (
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y remodelacién contratados. En caso de descubrir, durante el periodo de garantia de
calidad que los trabajos recibidos presentan defectos, “EL CONTRATISTA" debera
proceder a su reparacién o sustitucion presentando la sub gerencia de ingenieria y
mantenimiento el informe del reclamo correspondiente a la Gerencia Administrativa y
Financiera, para que esta la traslade al CONSTRATISTA vy si dicho reclamo no es
atendido de conformidad en un plazo que se sefale en la comunicacion se ejecutara la
garantia de calidad. OCTAVA: GARANTIA DE ANTICIPO: Para garantizar el pago
del anticipo recibido el CONTRATISTA debera presentar una garantia de anticipo
equivalente al 100% del monto del anticipo, valor que sera deducido mediante
retenciones a partir del pago de la primera estimacion de trabajos ejecutados, en
la misma proporcién en que fue otorgado. En la dltima estimacion se deducira el
saldo pendiente de dicho anticipo. La vigencia de la garantia sera por el mismo
plazo del contrato, setenta y cinco dias a partir de la orden de inicio y concluira
con el reintegro total del anticipo; NOVENA: CLAUSULA OBLIGATORIA DE LAS
GARANTIAS; todos los documentos de garantia deberan contener la siguiente clausula
obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA ES SOLIDARIA, INCONDICIONAL,
IRREVOCABLE Y DE REALIZACION AUTOMATICA, DEBIENDO SER EJECUTADA
POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ACOMPANADA DE LA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN NECESIDAD DE
TRAMITES PREVIOS AL MISMO. SIN PERJUICIO DE LOS AJUSTES QUE PUDIERAN
HABER, S| FUERE EL CASO, QUE SE HARAN CON POSTERIORIDAD A LA
ENTREGA DEL VALOR TOTAL. QUEDANDO ENTENDIDO QUE ES NULA
CUALQUIER CLAUSULA QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR. LA PRESENTE
TENDRA CARACTER DE TiTULO EJECUTIVO Y SU CUMPLIMIENTO SE EXIGIRA
POR LA ViA DE APREMIO. SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION
Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN.” A las garantias no deberan adicionarles clausulas que anulen o limiten la
clausula obligatoria. DECIMA: ERRORES Y OMISIONES EN LA OFERTA : los errores
contenidos en la oferta y otros documentos presentados por “EL CONTRATISTA” y que
se incorporen al contrato, correrdn por cuenta y riesgo de este, independientemente de
cualquiera de las garantias mencionadas en este contrato y sin perjuicio de cualquier otro
derecho que “EL INSTITUTQO”, pueda tener o usar para remediar la falta,
‘DECIMA:PRIMERA CESION DEL CONTRATO O SUB-CONTRATACION,; Los
derechos derivados de este contrato podran ser cedidos a terceros, Unicamente para las
subcontrataciones especificas aprobadas previamente por la supervision, DECIMA
SEGUNDA: CLAUSULA DE SANCION POR INCUMPLIMIENTO; en caso de demoras
no justificadas en la entrega de los trabajos objeto del presente contrato, descritos en las

clausulas PRIMERA, EL CONTRATISTA” pagara a “EL INSTITUTO" en concepto dey/
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INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL
multa 0.18% por cada dia de atraso en que incurra en la entrega de los trabajos de
construccién de sala de hospitalizacién, contratados segun cronograma de trabajo
presentado. Si la demora no justificada diera lugar a que el total cobrado por la multa aqui
establecida ascendiera al diez por ciento (10%) del valor parcial de este contrato ‘EL
INSTITUTO”, podra considerar la resolucién total del contrato y hacer efectiva la garantia
de cumplimiento, sin incurrir por esto en ninguna responsabilidad de su parte. “EL
INSTITUTO” no pagara bonificacién alguna por el cumplimiento del contrato antes de lo
previsto. DECIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES; “EL CONTRATISTA" asume
en forma directa y exclusiva, en su condicién de patrono, todas las obligaciones laborales
y de seguridad social con el personal que asigne a las labores de los trabajos a realizar
asi, su asistencia técnica y cualquier otro personal relacionado con el cumplimiento del
presente contrato, relevando completamente a “EL INSTITUTO” de toda responsabilidad
al respecto, incluso en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional. DECIMA
CUARTA: MODIFICACION; el presente Contrato podra ser modificado dentro de los
limites previstos en los Articulos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratacién del Estado,
mediante las suscripcién de una Orden de cambio o Adendum en las mismas
condiciones que el presente contrato. DECIMA QUINTA: CAUSAS DE RESOLUCION
DEL CONTRATO; el grave o reiterado incumplimiento de las cldusulas convenidas, la
falta de constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato o de las demas garantias
a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes, la disolucién de la sociedad
mercantil contratista, la declaracioén de quiebra o de suspensién de pagos del contratista,
o su comprobada incapacidad financiera, los motivos de interés publico o las
circunstancias imprevistas calificadas como caso foriuito o fuerza mayor, sobrevinientes a
la celebracion del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su
ejecucidn, el incumplimiento de las obligaciones de pago mas alia del plazo de cuatro (4)
meses, el mutuo acuerdo de las partes, Igual sucedera en caso de recorte
presupuestarios de fondos nacionales que se efectle por razén de la situacién
econdémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcién de ingresos menores a
los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, lo
anterior en cumplimiento del Articulo 68 del Decreto N°171-2016 que contiene el
Presupuesto de Ingresos de La Administracion Publica para el afio 2017, publicado el 27
de diciembre de 2016, en la Gaceta Diario Oficial de la Republica, son causas de
resolucién de este contrato, DECIMA SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO;
Para los efectos del presente contrato se considera como caso fortuito o fuerza mayor
debidamente justificados a juicio de “EL INSTITUTO?”, entre otras: catastrofes provocadas
por fenémenos naturales, accidentales, huelgas, guerras, revoluciones, motines,
desorden social, naufragio o incendio. DECIMA SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO;

El presente contrato entrara en vigencia a partir de la firma del contrato y la emision de la

trabajos programados y establecidos en este contrato, debiendo dar cumplimiento a Ig’
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especificaciones y condiciones establecidas en las bases, para lo cual la supervision
designada verificara el mismo, mediante bitacora que lleve en el proyecto, tal terminacién
se prevé en el término de setenta y cinco dias calendario a partir de la orden de inicio;
DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DE ESTE CONTRATO; forman
parte de este CONTRATO: Los documentos de licitacion constituidos por la invitacion a
participar , las bases de la Licitacién Privada N° 24-2017, incluyendo las aclaraciones a la
mismas emitidas por “LA CONTRATANTE” o remitidas por “EL CONTRATISTA’, la oferta
técnica revisada, la oferta econémica, asi como cualquier otros documentos que se
anexe a este contrato por mutuo acuerdo de las partes; DECIMA NOVENA: NORMAS
SUPLETORIAS APLICABLES; en lo no previsto en el presente contrato, seran
aplicables las normas contenidas en la Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento,
la Ley General de la Administracion Publica, la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley
Organica de Presupuesto y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica afic 2017 y su Reglamento, demas leyes vigentes en Honduras que guardan
relacion con los procesos de contratacion del Estado. Asimismo, en cumplimiento del
Decreto N°171-2016 que contiene las Disposiciones Generales del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas, para el
afio 2017, se transcribe el Articulo 74 del mismo que textualmente indica: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o
donacién puede dar lugar a la rescisidn o resolucion del contrato, sin mas obligacion por
parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescision o resolucién del contrato. Igual sucedera en caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectie por razéon de la situacion
econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menor a [0s
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia. Lo
dispuesto en este Articulo debe estipularse obligatoriamente en todos los
contratos que se celebren en el sector publico. En cumplimiento del numeral Primero
del Acuerdo SE-037-2013 publicado el 23 de agosto de 2013, en el Diario Oficial La
Gaceta. VIGESIMA: “CLAUSULA DE INTEGRIDAD.- Las partes en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
(LTYAIP) y con la conviccion de que evitando las practicas de corrupcion podremos
apoyar la consolidacion de una cultura de transparencia, equidad y rendicion de cuentas
en los procesos de contratacion y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases
del estado de derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el
mas alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la republica, asi como
los valores: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD Y DISCRESION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS A DAR INFORMACIONES PUBLICAS SOBRE LA
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INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL
establecidas en la Ley de Contratacién del Estado, tales como transparencia, igualdad y

libre competencia; 3) Que durante la ejecucion del contrato ninguna persona que actua

debidamente autorizada en nuestro nombre y representacion y que ningun empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no realizara: a) Practicas corruptivas,
entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten sugieran o
demuestren que existen un acuerdo malicioso entre dos 0 mas partes o entre una de las
partes, y uno y varios terceros, realizados con el propésito de alcanzar un proposito
inadecuado, incluyendo influenciar de forma inapropiada las acciones de la otra parte; 4)
Revisar y verificar toda la informacién que deba ser presentada a través de terceros, a la
otra parte para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratacién o adquisicion causa de este contrato, la informacién intercambiada fue
debidamente revisada y verificada por lo que ambas partes asumen y asumiran la
responsabilidad por el suministro de informacién inconsistente , imprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de este contrato; 5) Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la informacion a que se tenga acceso por razén del contrato,
y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines
distintos; 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente,
y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra; 7. Denunciar en
forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular
cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga
un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor
contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de ios enunciados de esta clausula dara lugar: a) De parte
del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitacién para contratar con el Estado, sin perjuicio
de las responsabilidades que pudieren deducirsele; ii) A la aplicacién al trabajador
ejecutivo representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta clausula
de las sanciones o medidas disciplinarias derivados del régimen laboral y, en su caso
entablar las acciones legales que correspondan. B. De parte del Contratante: i. A la
eliminacion definitiva del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o
que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratacion; ii. A la aplicacion al empleado o funcionario infractor, de ias sanciones que
correspondan segun el Codigo de Conducta Etica del Servidor Publico, sin perjuicio de

exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las qué hubiere lugar. En fe de lo

anterior, las partes manifiestan la aceptacion de los compromisos adoptados en el
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Contrato firmado  voluntariamente para constancia.”. VIGESIMA PRIMERA:
APROBACION: Una vez suscrito el presente contrato debera ser remitido para su
aprobacién al Soberano Congreso Nacional, en cumplimiento a lo establecido a la
Constitucién de la Republica articulo 205 numeral 19) y articulo 13 de la Ley de
Contratacion del Estado, en vista que este contrato, prolonga sus efectos al siguiente
periodo de Gobierno VIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCION Y COMPETENCIA; para la
solucién de cualquier situacion controvertida derivada de este contrato, ambas partes se
someten a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales de Justicia de Francisco
Morazan. En fe de lo cual y para constancia, ambas partes suscribimos este contrato, en
la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los catorce dias del mes de diciembre del afio dos

mil diecisiete.

"l/ A

ANTONIO RODR

CC: Interesado
Gerencia Administrativa y Financiera
Subgerencia de Suministro, Compra y Materiales
Subgerencia de Presupuesto
Auditoria Interna del (HSS
Gerencia del Hospital de Especialidades
Gerencia del Hospital Regional del Norte
Archivof Lic. MTJ
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