UBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017

No. 34,483 EREERCEINCE

0 JARTA: INTEGRIDAD: Las partes se comprometen a
sumplir con la Clausula de Integridad, establecida mediante
icuerdo No.SE-037-2013 de fecha 25 de junio 2013,
publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.33,120 de fecha
23 de agosto 2013. CLAUSULA DECIMA QUINTA:
IACEPTACION DE CONDICIONES: Enterados del
contenido y demas efectos legales por ambas partes, aceptan
los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato. En fe de lo cual firmamos el presente Contrato por

duplicado y de contenido idéntico, en la ciudad de Tegucigalpa,

municipio del Distrito Central, a los 20 dias del mes de julio
el afio 2017. (F) y Sello JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN,
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
AGRICULTURA Y GANADERIA. (F) EDUARDO JOSE
IMELENDEZ ZELAYA, Contratista.

SEGUNDO: El presente Acuerdo debera ser publicado en el
Diario Oficial “La Gaceta” y entrard en vigencia a partir de

su publicacion.

TERCERO: Hacer las Transcripciones de Ley.

COMUNIQUESE:

JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO
* Secretario de Estado Coordinador General de Gobierno
por Delegacion del Presidente de la Republica
Acuerdo Ejecutivo No. 031-2015

JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN
Secretario de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganaderia

Secretaria de Agricultura
y Ganaderia

Tegucigalpa, M.D.C., 21 septiembre 2017

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la Republica

en Consejo de Secretarios de Estado, en fecha veintiocho =

de septiembre del afio dos mil dieciséis, emiti¢ el Decreto
Ejecutivo Namero PCM-069-2016, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” No. 34,149, mediante el cual declaré
Situacion de Emergencia a Nivel de once (11) Departamentos
de la Republica de Honduras.

CONSIDERANDO: Que el Decreto Ejecutivo Numero PCM-
069-2016, se ejecutara bajo la coordinacion de la Secretaria
de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia
(SAG), con un monto estimado hasta de DOSCIENTOS
MILLONES DE LEMPIRAS (L.200,000,000.00). Estos
recursos procederan del Fideicomiso para la Reactivacién
del Sector Agroalimentario y de la Economia de Honduras
(FIRSA).

CONSIDERANDO: Que mediante PCM-034-2017,
publicado en el Diario Oficial LA GACETA No.34,331 de
fecha 06 de mayo del 2017, se ratifica en todas y cada una de
sus partes el Decreto Ejecutivo PCM 069-2016 de fecha 26 de
septiembre del 2016 y extendiéndose el periodo de vigencia
de la emergencia hasta el 31 de diciembre del afio 2017.

CONSIDERANDO: Que los Contratos suscritos en Situacion
de Emergencia requieren la aprobacion posterior del Presidente
de la Republica.

POR TANTO:
En uso de las facultades y en aplicacion de los Articulos 245
numeral 11) de la Constitucion de la Republica; Articulos 11,
29, 116, 118, 119 numeral 2) y 122 de la Ley General de la
Administracion Pablica; Articulo 9 de la Ley de Contratacion
del Estado; Articulo 80 del Decreto Ejecutivo PCM-008-
97 del Reglamento de Organizacion, Funcionamiento y
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Competencias del Poder Ejecutivo; y los Decretos Ejecutivo
‘M-069-2016 y PCM-034-2017.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobdr el Contrato suscrito en Situacion de
Emergencia que literalmente dice: CONTRATO DE
CONSTRUCCION DE EMBALSE DE COSECHA DE
\GUA, UBICADO EN EL LIMON, MUNICIPIO DE
ANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA N°,
50-2017 NOSOTROS: JACOBO ALBERTO. PAZ
IODDEN, mayor de edad, casado, Ingeniero Agronomo
potecnista, con Tarjeta de Identidad No. 0501-1956-04221
de este domicilio, actuando en mi condicion de Secretario
¢ Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia
(SAG), nombrado mediante Acuerdo del Poder Ejecutivo No.
214-2014 de fecha 04 de marzo del 2014, quien en lo sucesivo
s denominard: “LA SECRETARIA”, por una parte y
REDY MISAEL BANEGAS PADILLA, mayor de edad,
\bogado, de nacionalidad hondureifia, del domicilio de
goucigalpa, M.D.C, con Tarjeta de Identidad No. 1501-1984-
03965, actuando en su condicion de Representante Legal de
la CONSTRUCTORA DEL PACIFICO, S.A.; constituida
mediante Instrumento Pablico Numero 164 en la ciudad de
Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento
Francisco Morazan, en fecha 12 de Abril del 2010, ante los
pficios del Notario Publico Anibal Rodriguez Umanzor,
nscrito en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras
INo. 2691; Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de
Francisco Morazan, Centro Asociado al Instituto de la
Propiedad, bajo el No. 5632, Matricula 251436 del Libro de
Comerciantes Sociales del Distrito Central, con
RTN08019010311228, Permiso de Operacién No. 136060
extendido por la Alcaldia Municipal del D.C. y quien en
adelante se denominara “EL CONTRATISTA”, hemos
convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente
CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMBALSE DE
COSECHA DE AGUA CON UNA CAPACIDAD TOTAL
EN VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
DE TREINTA MIL, CIENTO VEINTE Y UNO PUNTO
OCHENTA Y SIETE METROS CUBICOS (30,121.87
METROS CUBICOS) DE AGUA PARA IRRIGAR
WEINTE Y CINCO MANZANAS ( 25 MZ.) EN EL
LIMON, MUNICIPIO DE CANDELARIA,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, de conformidad con
las clausulas y condiciones siguientes: CLAUSULA

PRIMERA: ANTECEDENTES: El Presidente Constitucional
de la Republica de Honduras, en Consejo de Secretarios de

Estado, en fecha veintiséis de septiembre del afio dos mil

dieciséis, emitio el Decreto Ejecutivo Numero PCM-069-
2016, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 34,149,

en fecha veintiocho de septiembre del afio dos mil dieciséis,

mediante el cual declar6 Situacion de Emergencia a Nivel de
once (11) Departamentos de la Republica de Honduras. Segin
Decreto Ejecutivo PCM-034-2017, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” No.34,33 1, en fecha seis de mayo del afio
dos mil diecisiete, fue ratificado en todas y cada una de sus
partes el Decreto Ejecutivo PCM-069-2017, contentivo de
la Declaracién de Situacion de Emergencia a nivel de once
(11) departamentos de la Republica de Honduras, para prevenir
los futuros efectos impredecibles de fenomenos como la sequia
extrema o el régimen erratico de lluvias provocadas por los
fenomenos del nifio o la niia que han afectado al pais
recurrentemente como consecuencia del Cambio Climatico,
extendiéndose este periodo de vigencia al 31 de diciembre
2017. Pudiéndose ampliar la situacion de emergencia a otros
departamentos que presenten las mismas situaciones
climaticas. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL
CONTRATO Y DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:
El presente Contrato, tiene por objeto obtener por parte de EL
CONTRATISTA la construccion de un Embalse de Cosecha
de Agua, generando una capacidad total de almacenamiento

de TREINTA MIL, CIENTO VEINTE Y UNO PUNTO

OCHENTA Y SIETE METROS CUBICOS (30,121.87
METROS CﬂBICOS) DE AGUA PARA IRRIGAR
VEINTE Y CINCO MANZANAS (25 MZ.), lacantidad de
embalses se determinard por las condiciones topograficas
del terreno, tipo de suelos o cualquier impedimento que afecte
la construccion de la obra. Las obras objeto de este Contrato
estan ubicadas en El Limén, Municipio de Candelaria,
departamento de Lempira, comprometiéndose EL
CONTRATISTA a realizar las actividades enmarcadas en las
Especificaciones Técnicas, que se citan a continuacion: 1- Las
dimensiones pueden variar segiin el nimero de beneficiarios,
siendo 1000 M3, por beneficiarios, de Construccion de
Embalse de Cosechas de Agua que se puedan hacer en la zona.
Las dimensiones podran variar de tal forma que la suma total
almacenada de estas obras, deberan en conjunto alcanzar la
cantidad de un minimo de DIEZ MIL METROS CUBICOS
(10,000 M3), hasta un maximo total de SESENTA MIL
METROS CUBICOS (60,000.00 M3), por grupo organizado.
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12- La actividad de limpieza y desmonte de la capa vegetal,
sera supervisada por el Técnico de la Direccion General de
Riego y Drenaje. En el caso que se encuentre material organico
fuera de los limites indicados, EL CONTRATISTA, debera
recibir instrucciones del personal de la Direccion General de
Riego y Drenaje para continuar con el desmonte de esta capa
vegetal. 3- La Escarificacion del area marcada y remocion
del material de la misma sobre la cual se asentaran los diques
o bordos de la laguna, se hard de acuerdo a las indicaciones
del Supervisor de la Direccion General de Riego y Drenaje.
4-Laexcavacion del embalse estara ligado al almacenamiento
‘requerido o se definira segin las condiciones del subsuelo de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas, emitidas por el
Supervisor de la Direccion General de Riego y Drenaje. 5- La
conformacion de bordos y compactado de los mismos, sera
realizada con un vibrocompactador en capas de 15 cm de

L espesor, hasta obtener el porcentaje deseado. 6- El control de
los niveles en el proceso de la construccion, seran controlados
por el Supervisor de la Direccion General de Riego y Drenaje;
la obra se daré por recibida hasta que todos los niveles estén
‘de acuerdo al disefio del embalse. 7- El CONTRATISTA,

sera responsable del traslado del equipo al lugar de la obra;

asi mismo, todo movimiento interno dentro del area de
influencia del proyecto serd asumido por LA SECRETARIA,
‘como hora maquina. 8- Al final de la Obra, el Supervisor de
la Direccién General de Riego y Drenaje realizard una revision
}general de niveles y estado de la obra. Cualquier defecto sera
‘comunicado a EL CONTRATISTA, quien procedera a su
inmediata reparacion.9- Queda entendido que el Supervisor
tendra autoridad suficiente parasolicitaral ELCONTRATISTA,
la remocién de algun operador que no cumpla con las
exigencias técnicas o bajo rendimiento de la actividad; asi
mismo, podra reportar a EL CONTRATISTA, para que este
teemplace el equipo o maquinaria que presente deficiencia en
su potencia o bajo rendimiento.10- El Supervisor tiene la
| autoridad de reportar a EL CONTRATISTA, el mal
comportamiento que no esté de acuerdo a las normas de
conducta que requiere el trabajo. 11- Queda obligado EL
CONTRATISTA, en caso de desperfecto o deterioro de algin
equipo por ¢l suministrado, para la ejecucion de la obra,
repararlo o sustituirlo en un lapso no mayor de setenta y dos
(72) horas. 12- Como parte de la Politica del Programa de
Cosechas de Agua, todos los operadores o empleados de la
empresa que laboren en la obra, deberan estar identificados
«conun chaleco cuya imagen o caracteristica sera proporcionada

por laSAG. 13- El sitio de construccion de la obra de Cosechas
de Aguas, sera identificado y seleccionado por el personal de .
la Direccion General de Riego y Drenaje; asi mismo el 3
Supervisor, indicaralaubicaciondel sitioa ELCONTRATISTA &
14- En el desarrollo del proyecto, el Supervisor de la Direccion
General de Riego y Drenaje, tiene la potestad de tomar todas J
las decisiones que de conformidad se presenten y no EL &
CONTRATISTA ni los beneficiarios. 15- Durante el proceso
de compactacion, el suelo debera de tener la humedad Gptima,
en caso de no tenerla EL CONTRATISTA, proveera el equipo
necesario para alcanzarla, para lo cual presentara las
cotizaciones respectivas del tanque cisterna de agua con
capacidad de 3,000.00 galones minimo, aprobadas por la
Direccion General de Riego y Drenaje. 16- El drea de limpieza
sera establecida por el Técnico autorizado por la Direccion
General de Riego y Drenaje asignado a la obra y sélo podra
ser modificada a solicitud de él mismo. 17- El grado de
compactacion, debera alcanzar como minimo el noventa
(90%) del ensayo a la resistencia a la penetracion. Las pruebas
necesarias deberan ser realizadas por el Supervisor de la |
Direccion General de Riego y Drenaje. 18- Las dimensiones
de cada embalse a construir, seran suministradas por el
Personal Técnico de la Direccion General de Riego y Drenaje
que ha sido asignado. 19- El Angulo de inclinacién de los -
diques, seran aprobados por el Personal Técnico de la
Direccion General de Riego y Drenaje y definidos en relacion
al Angulo de reposo del material encontrado. 20- En caso de
que la textura del suelo encontrado no corresponda al tipode
suelo ideal para la construccion de las cortinas, el Personal
Técnico de la Direccion General de Riego y Drenaje,
identificara y autorizara los bancos de material impermeable
aser utilizados. 21- Si se requiere del revestimiento del fondo
del embalse, el Personal Técnico de la Direccion General de
Riego y Drenaje, identificara los bancos de material
impermeable a ser utilizados y autorizar4 el acarreo del mismo.
CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO:
LA SECRETARIA, pagara a EIl CONTRATISTA las
cantidades siguientes: Tractor de Oruga 140-160HP Mil
Ochocientos Cincuenta Lempiras Exactos (Lps.1,850.00),
Tractor de Oruga 165HP Mil Novecientos Lempiras Exactos
(Lps.1,900.00), Tractor de Oruga 172HP, Dos Mil Cien
Lempiras (Lps.2,100.00), Tractor de Oruga 175HP, Dos Mil
Trescientos Lempiras Exactos (Lps.2,300.00), Tractor de
Oruga 185HP Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras
Exactos (Lps.2,450.00), Tractor 190HP Dos Mil Seiscientos
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’ ncuenta Lempiras Exactos (Lps.2,650.00), Excavadora de
Druga 140HP Dos Mil Cincuenta Lempiras Exactos
Lps.2,050.00), vibrocompactadora de Rodillo 10-12TON Mil
Puatrocientos Lempiras Exactos (Lps.1,400.00). Se pagara
por hora méaquina; de igual forma si fuere necesario el alquiler
le un tanque cisterna de agua con capacidad de 3,000.00
galones, el monto total sera pagado al finalizar la obra,
:fonne al Informe Técnico presentado por la Direccion
General de Riego y Drenaje, comprobado mediante el control
fe los informes de campo del supervisor. LA SECRETARIA,
hara las retenciones que por Ley corresponda. El monto del
Contrato, sera financiado con recursos provenientes del
Fideicomiso para la Reactivacion del Sector Agroalimentario
¢ de la Economia de Honduras (FIRSA). CLAUSULA
CUARTA: FORMA DE PAGO: LA SECRETARIA, se
sompromete a la cancelacion de las actividades realizadas por
EL. CONTRATISTA en un solo pago, de acuerdo al
fequerimiento presentado por el mismo, conforme al control
fle las horas maquina invertidas en la construccion de cada
pbra registradas en los informes de campo del supervisor y
hutorizadas por el Director de la Direccion General de Riego
y Drenaje. CLAUSULA QUINTA: PLAZO DEL
CONTRATO: El plazo de finalizacion del Contrato, sera de
a35) quince a treinta y cinco dias calendario a partir de
la emision de la orden de inicio. Este plazo, estara sujeto a
Bxtensiones o recortes, autorizados de forma escrita por el
Director de la Direccion General de Riego y Drenaje, siempre
y cuando existan causas que justifiquen éste cambio del plazo,
ales como: fuerza mayor, caso fortuito y otros inconvenientes
Que estén fuera del control de EL CONTRATISTA.
CLAUSULA SEXTA: SANCIONES ECONOMICAS: Para
parantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones y conforme
8 lo establecido en el Articulo 72 de las Disposiciones
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica de Honduras para el afio 2017, EL CONTRATISTA,
pagard a LA SECRETARIA, por cada dia de atraso en la
entrega de los trabajos un porcentaje equivalente al cero punto
dieciocho por ciento (0.18%) del monto total del Contrato en
goncepto de multa hasta la debida entrega de los trabajos, la

cantidad que resultare de la aplicacion de esta sancion serd
deducible de cualquier cantidad que se adeude a EL
CONTRATISTA. CLAUSULA SEPTIMA: CONSTANCIA
DEL BUEN ESTADO DEL EQUIPO: Antes de la emision
de la orden de inicio, EL CONTRATISTA, presentaraa LA
SECRETARIA, constancia de que el equipo se encuentra en

buen estado; este documento debera ser debidamente firmado
y sellado, el que pasara a formar parte integral de este
Contrato. CLAUSULA OCTAVA: PERSONAL Y
EQUIPO, EL CONTRATISTA para cumplir con los
servicios objeto de este contrato, suministrara un listado del
personal y equipo que utilizara para la realizacion de los
mismos. CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS: EL
CONTRATISTA, debera rendir las garantias siguientes: a)
Garantia de Cumplimiento del Contrato, equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del Contrato, extendida a
favor de la Secretaria de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganaderia (SAG), con vigencia hasta tres (3)
meses después del plazo de ejecucion de las obras. b) Garantia
de Calidad, la que una vez efectuada que fuere la recepcion
final de las obras sustituira a la Garantia de Cumplimiento del
Contrato. El monto de la Garantia de Calidad sera equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto del Contrato, con vigencia
de ciento ochenta (180) dias, contados a partir de la recepcion
final del proyecto y emitida a favor de la Secretaria de Estado
en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG). Las
Garantias deberan ser emitidas por institucion debidamente
autorizada. CLAUSULA DECIMA: RECEPCION DELOS
SERVICIOS: LA SECRETARIA, recibira los servicios
objetos de este contrato, de acuerdo a la Clausula Segunda,
verificando que los mismos sean a satisfaccion de esta y dara
porescritoa ELCONTRATISTA, el finiquito correspondiente
y la autorizacion para el pago final de la obra. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA:LEY APLICABLE Y
JURISDICCION COMPETENTE: Cualquier controversia
que surja entre las partes en relacion con cuestiones vinculadas
con este Contrato que no pueda resolverse amigablemente
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
notificacion del problema objeto de la controversia por una
de las partes, EL CONTRATISTA, renuncia a su domicilio
y se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de
Francisco Morazan, CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
CAUSAS DE RESCISION: Son causas por las que se podra
rescindir este Contrato mediante notificacion por escrito a EL
CONTRATISTA con diez (10) dias de anticipacion, en los
casos siguientes: a) Mutuo acuerdo entre las partes. b)
Incumplimiento de las clausulas convenidas. ¢) Caso Fortuito
o Fuerza Mayor. d) Cuando por atraso injustificado, EL
CONTRATISTA, tarde en dar comienzo a las obras, por mas
de quince (15) dias calendario, a partir de la fecha en que
reciba la orden de inicio. e) Cuando EL CONTRATISTA en
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pualquier tiempo y sin causa justificada demore el avance de
: obra en un periodo continuo durante mas de quince (15)
dias. f) Cuando EL CONTRATISTA, ceda, traspase o
transmita a cualquier titulo, el presente Contrato en todo o
en parte sin la aprobacion escrita del Director de la Direccion
General de Riego y Drenaje. g) Cuando EL CONTRATISTA,
o presente en ¢l lapso de cinco (5) dias calendario los
umentos requeridos en la CLAUSULA SEPTIMA. h)
Cuando en caso de mala calidad de obra, siempre que EL
SUPERVISOR hubiera solicitado por escrito su rectificacion
or lo menos tres (3) veces sin que EL CONTRATISTA haya

rocedido a efectuar los cambios y/o rectificaciones

ectivas. i) Cuando por razones de interés publico, caso
rtuito o fuerza mayor, asi lo considere conveniente LA
SECRETARIA o por las causales establecidas en el Articulo
127, de la Ley de Contratacion del Estado. j) En caso de
recision del contrato antes de la finalizacion de la obra, se
retendra el pago, hasta que se hagan las liquidaciones
correspondientes y si resultare un saldo a favor de LA

SECRETARIA por concepto de daiios y perjuicios, dicho

ago se aplicara a su cancelacion, debidamente acreditados a
juicio de LA SECRETARIA, de lo antes sefialado, EL
CONTRATISTA, expondra las razones que al efecto se
uvieren para que este, dentro de diez (10) dias calendario
gontados a partir de la fecha de recibo de la notificacion de
fescision, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo
caso LA SECRETARIA, resolvera lo procedente, dentro del
plazo de cinco (5) dias calendario siguiente a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de EL
CONTRATISTA.CLAUSULA DECIMA TERCERA:
INFORMES: EL SUPERVISOR, deber llevar un control
diario de horas maquinas, que al final de la semana, EL
CONTRATISTA, refrendara junto con el supervisor. El
control debera contener lo siguiente: 1- Namero de horas
maquina invertido, con un detalle de cada tipo de maquina
ique trabajo. 2- Datos de los horometros con la marcacion

inicial y final de la semana y de las observaciones realizadas

por escrito por el supervisor del proyecto, en caso de existir.
Informe Final EL SUPERVISOR, debera presentar
conciliado con EL. CONTRATISTA, un informe final, para
a aprobacion del Director de la Direccion General de Riego

y Drenaje, conteniendo lo siguiente: 1- Cantidad de horas
maquinas utilizadas para excavacion y conformacion de

taludes v diques 2- Maquinaria utilizada para compactacion

3- Horas méaquina para compactacion. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: INTEGRIDAD: Las partes se comprometen a

cumplir con la Clausula de Integridad, establecida mediante
Acuerdo No.SE-037-2013 de fecha 25 de junio 2013,
publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.33,120 de fecha

23 de agosto 2013. CLAUSULA DECIMA QUINTA:

ACEPTACION DE CONDICIONES: Enterados del
contenido y demas efectos legales por ambas partes, aceptan
los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato. En fe de lo cual firmamos el presente Contrato por
duplicado y de contenido idéntico, en la ciudad de Tegucigalpa,
municipio del Distrito Central, a los 06 dias del mes de julio
del afio 2017. (F) y Sello JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN,
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
AGRICULTURA Y GANADERIA. (F) FREDY MISAEL
BANEGAS PADILLA, Contratista.

SEGUNDO: El presente Acuerdo debera ser publicado en el
Diario Oficial “La Gaceta” y entrara en vigencia a partir de
su publicacion.

TERCERO: Hacer las Transcripciones de Ley.

COMUNIQUESE:

JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO
Secretario de Estado Coordinador General de Gobiemo
por Delegacion del Presidente de la Republica
Acuerdo Ejecutivo No. 031-2015

JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN
Secretario de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganaderia
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