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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V., MODALIDAD:
CENTRALIZADA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES, EN EL MARCO DEL.
DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACI(')N ;Z]}@%_@MPLEO
DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013. *% ASISTENTE AGM&N!STRATWO
Y : dgﬁ?ge%l" |
Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALAY mayor de edad) reasa E:’d/;\%/
ecutivo. con. O

hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Prevision Militat’

(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-027207en su condicion de Di S&OY
de Seeretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE TNVERSION SOCIAL,
Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Reptblica, creada mediante Decreto Legislativo
namero doce guidn noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594 nombrado segin Acuerdo Ejecutivo niimero sesenta y nueve guion dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelante denominado
«gL, FHIS”, y por la otra el sefior LUIS ENRIQUE MARTINEZ PINEDA, Hondurefio, mayor de
edad, casado, Licenciado en Administracién de Empresas, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0401-
1977-00286, y RTN 04011977002864, telefonos: fijo 1772-3566, mévil 9970-1151, con domicilio en la
Colonia Casa Blanca, contiguo a Colonia San Martin hacia El puente de Hierro, Municipio de
Comayagua, Departamento de Comayagua; actuando en su condiciéon de Representante Legal de la
sociedad mercantil CONSTRUCTORA ROENGE S.A de C.V. denominada de aqui en adelante EL
EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente contrato para la ejecucién de proyectos de
infraestructura que se regira por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto:
“«CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO”,/ ubicado en Aldea Lamani del Municipio de
LAMANI /Departamento de COMAYAGUA,/ proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones,
No.1228 en fecha tres de septiembre del afio dos mil trece¥con codigo 103696;/financiado en el Marco
del Decreto Legislativo No.45-2013, que forma parte de la LPR-FHIS-66-201 3,4e acuerdo con las
cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este confrato y de
conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de LICITACION
, PRIVADA. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende
(\"q a la cantidad de UN MILLON OC}}ENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VE/IV,NTICUATRO LEMPIRAS
CON 00/100 (L. 1,Q§1,324.00), pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados
conforme a 2,166.71 fhetros cubicos de Concreto Ciclopeo y a 8,074.75 fhetros cubicos de Bordillo de
. N Concreto Hidraulico de 4,000 PSI, espesor (E) de 15 cms por ejecutar.- CLAUSULA TERCERA:
M ADE S FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS. EL FHIS efectuarad pagos al EJECUTOR de acuerdo al
‘ <avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacién de estimaciones por EL
EECUTOR, revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector del FHIS asignados al proyecto.- A
2 CONTRATARIONL, SHURS estimaciones se les deducira las retenciones de Ley.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE
~ \”ICIO: Segun lo establezca la Direccién de Control y Seguimiento. CLAUSULA QUINTA: PLAZO
N ~YY MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este contrafQ
HIS .2 dentro del plazo de setenta y cinco (75) " dias calendario contados a partir de lo establecido en Orden d
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Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a €l en el
plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y petjuicios ocasionados por demora la
cantidad de UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25100 (L.1,838.25)V
equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de.
retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del
material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del
Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza
mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito y
aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor rendird: a) Una
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato
que asciende a CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 60/100 (L.162,198.60); con una vigencia de SEIS (6) MESES a partir de la fecha de su emision,
podra constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Ascguracora:— por "
causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previs’s:é,HEISFHIS
declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente sg mﬁmamw&“a%mvo k
ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera W \
de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses qespHe: azo Oﬂﬂ |
establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobré el monto pendiente de
gjecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente y o naga de-la ‘
Gltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN (1) ANO a partir de la
fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia
deberan contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos'y detalles, b) Memoria de Calculo,
¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, ¢) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de
Licitacién/, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacién EL FHIS al Contratista, 1) Garantias,
1) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para
tramites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
) controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea
’)\~\< de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo, y de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
e PHIS. CLAUSULA_DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
s '9 SEMBOLSOS: EL FHIS podré rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando

B . . . .. . . .
dé;gifra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

ggg‘@%es@pladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segin lo establecido en la orden de inicio; ¢€) Si

g . . It . . . . .

evrraTacioniriciddo el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es

%2";:: 1@% iciente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia 0 mala ejecucion de los trabajos

LN debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de e uipo o uso
, prop

HIS £ debido del para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los
informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a
cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre 0 distorsione el objeto d
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contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de
tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible
la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a traves del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de
la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segn sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del
Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede
dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucién del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectue por razon de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS
har4 una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y
equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, s€ entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros € imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta
directa cumplir con las estipulaciones del contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del
presente contrato. En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en
el Municipio de Distrito Centra Departamento de FranciscoMorazén, a los catorce (14) dias del mes de
Octubre del afio dos mil trece.
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

L CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: ) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no objecion del mismo, la que serd otorgada a
través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento Gnica y
exclusivamente para el proposito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o més rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;
la instalacion de estos rotulos es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; ¢) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacién del proyecto y que esten siendo beneficiadas por el mismo; g) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor
propondré la fichay se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision
y aprobacion. IL RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR seré el Gnico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
Jaboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimises i f
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de fFddsigfesiones

de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la atisTgNaE ealindaBTRATIVO

de esta- III. AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran medida gl impacto arpfigltzl %q_e : :

causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se opIfgd‘es

incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor desgis metros), ni arrdj@@é"

en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren dmam;ﬁ_la,ﬂ;ﬂ,cu&lﬂ_n,_dﬁzl&.};,. :

obra o al finalizar la misma; tampoco podré incinerarlos 0 enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el

- Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
imaterial plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
&jecutor estaré en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de
lazobra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo

' *cepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en
f\«ﬁgéligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
iy 3 sz~ especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmonto de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo

| entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demés enseres a los
'% beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L..500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector
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no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se¢ reservara el derecho de

supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la

obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de

responsabilidad a las demés partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA

ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en

los precios de materiales utilizados en el proyecto, asf como los incrementos que por Decreto del Poder
| Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serdn reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacion de una formula polindmica de ajuste y en forma simultdnea con cada estimacion
de obra, sin que se requiera ningin tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula
polinémica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Si las estimaciones de pago
son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que
se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto
a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima
estimacién, ademas de acompafiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcion
Definitiva. 5) El FHIS reconocera {inicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera
a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir
el presente Contrato 0 suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo 0 uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los reful i
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS llevie. H¢®o y de

lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione eﬁ%bﬁéﬁﬁaevmm ELRATIVO |

Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% ﬁEéﬁgendum a& fitdpd

1
LTI

estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determin dos por et FHIS;—H—A
requerimiento del Solicitante 0 del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientesimo hicieran posible le@al)

- terminacién del proyecto; g) La suspensién de los desembolsos o resolucion det-eentrato-por parte del 't
~FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
DiRECCIoN Q‘c’ativi.dades y programa de deserpbolsos, salvq causa debidgmente just_iﬁcada;.i) Incapacidad maqiﬁesta
DE del, ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las mstrucciones de la supervision e

| &2 me%%j%ecmﬁa anotados en bitdcora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor 0 ¢aso fortuito, que a

%«»@ cio del FHIS se justifique; segin sea el caso; VIIL. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
:é‘, ara los efectos de este Contrato, s€ entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
=<~ actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un
avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
: con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El
! Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre
: y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b)
| Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas
proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad;
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d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de construccién; asimismo, la
apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcién provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada
por el FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segiin el avance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendrd acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizar el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, y aprobard o improbara los informes de avance de la obra.- XIIL RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcién de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos

| los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva serdn por cuenta y riesgo

| de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier

| condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segln este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVL
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicién de la
construcciéon y deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIL
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitara automética y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS,
hasta que se cumpla con este requisito.

FHLS.
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