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FONDO HOMDURENS DE INVTRSION SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE SUPERVISION EXTERNA PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL (FHIS) Y JUAN ANTONIO NUNEZ HERNANDEZ. FUENTE FONDOS
NACIONALES.- MODALIDAD CENTRALIZADA. FONDOS NACIONALES

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de
Prevision Militar (IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicion de
Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la Presidencia de la
Republica, creada mediante Decreto Legislativo numero doce guion noventa (12-90) de
fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990). con RTN 08019995292594,
nombrado segtn Acuerdo Ejecutivo numero sesenta y nueve guion dos mil trece (69-2013),
de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelante denominado “EL
FHIS", y por la otra el Sefor JUAN ANTONIO NUNEZ HERNANDEZ? hondurefio, mayor de
edad, soltero, Ingeniero Civil, con tarjeta de identidad N° 1701-1981-05817, con R.T.N.
Numérico 17011981058173 y con domicilic en la Cerro Grande, Zona 3, Bloque G, Casa
No.8, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, denominado
de aqui en adelante EL SUPERVISOR: hemos convenido celebrar como al efecto
celebramos el presente Contrato de Servicios Profesionales de Supervision Externa, por
tiempo limitado bajo las clausulas y condiciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO DEL CONTRATO: EL FHIS por este acto contrata los Servicios Profesionales de
EL SUPERVISOR, para que realice las funciones de Supervision, Asesoria Técnica Y
Administrativa para la ejecucion del proyecto «CONSTRUCCION PAVIMENTO
HIDRAULICO” ubicado en GColonia TOROCAGUA, en el Municipio de D.C, Departamento
de F.M, aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° 1251 de fecha quince (15) de
Noviembre del afio dos mil trece, con cédigo 103488, que forma parte de la
COT-FHIS-143-2013 -EL SUPERVISOR debera realizar sus funciones de acuerdo a los
documentos contractuales respectivos, apegados a los planos, especificaciones, términos
de referencia, al programa de avance de obra y a los criterios de la buena practica de
construccion vigente.- En este sentido, el Supervisor se obliga a emplear por su cuenta al

| '_'::RL%‘J ;;pe_.rsonal idoneo y el equipo necesario que requiera para ejercer una buena y efectiva
. Aoaie "zgupervisién del proyecto. CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO: EL SUPERVISOR se
éﬁi}mpromete a realizar la Supervision desde el inicio hasta la finalizacion fisica vy
i administrativa del Proyecto objeto de este contrato, conforme al plazo establecido para la

ejgqucion de la infraestructura, realizando un minimo de dos (2) visitas mensuales, o 1as
yeces que sea necesaria su presencia en el proyecto. CLAUSULA TERCERA: MONTO Y
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gastos de transporte, mantenimiento, depreciacion de vehiculo, permanencia en la zona,
etc. y todo lo requerido para brindar a EL FHIS una Supervision de calidad, estaran
incluidos en los costos de la Supervision de cada proyecto y representaran el cincuenta por
ciento (50%) del monto total a pagar, correspondiendo el otro cincuenta por ciento (50%), al
pago de los Servicios de Supervision, los que estaran sujetos a la deduccion del Impuesto
sobre la Renta de conformidad con la Ley. FORMA DE _PAGO: EL FHIS realizara
desembolsos que seran proporcionales a los pagos de estimaciones del Ejecutor. El
Supervisor, posterior a la fecha de recepcion provisional de la obra, tendra un plazo maximo
de quince (15) dias calendario para revisar y presentar los calculos para el pago final del
Ejecutor. El pago final de EL SUPERVISOR comprendera todos |os valores proporcionales
que le correspondan de las cantidades que EL FHIS le haya pagado o le adeude al Ejecutor
y se hara efectivo de manera posterior a la aceptacion satisfactoria por parte de EL FHIS
del Informe Final de Supervision, el que debera acompafarse con el Acta de Recepcion
Definitiva y demas documentos necesarios para el cierre administrativo del Proyecto.
CLAUSULA CUARTA: GARANTIA: La constitucion y vigencia de la Garantia debera
hacerse de acuerdo a lo que establece la Ley de Contratacion del Estado en el Articulo 106
y su Reglamento. a) Garantia de Cumplimiento del Contrato: Para garantizar el fiel
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por EL FHIS realizara AL SUPERVISOR,
retenciones equivalentes al diez por ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de
Honorarios, las que seran devueltas a la liquidacién del proyecto, con la presentacion de los
documentos de liquidacion del mismo.-CLAUSULA QUINTA: CAUSAS DE RESCISION
DEL CONTRATO: Seran causas de Rescision del Contrato las siguientes: a) No presentar
el Supervisor, el Informe de Cierre de Proyecto sin causa justificada; b) Abandono definitivo
del proyecto sin causa justificada; c) Negligencia comprobada en la autorizacion de
estimaciones al ejecutor; d) Negligencia por no sefalar errores técnicos 0 administrativos
graves cometidos por el ejecutor en la realizacién de las obras, o cometer ¢l Supervisor
errores técnicos o administrativos graves, e) No atender instrucciones oficialmente giradas
(via escrita) de su Inspector; f) Ocasionar retrasos al proyecto mayores de quince dias, sin
justificacion; g) Por no atender la liquidacion final del ejecutor, sin causa justificada; h) No
estar cumpliendo con el numero de visitas establecidas, deficiencias en las instrucciones y
observaciones técnicas al Ejecutor, y falta de mediciones en proyecto; i) El retraso en el
tramite de una o mas estimaciones U ordenes de cambio al Ejecutor imputable al
Supervisor; j) Por no visitar el proyecto en un periodo de mas de quince dias (15) sin
justificacion; k) Por cualquiera de las causales establecidas en La Ley de Contratacion de
Estado y su Reglamento, cuando se compruebe que EL SUPERVISOR ha incurrido en
cualquiera de las causas antes indicadas, EL FHIS procedera al cambio inmediato del
Supervisor y la Inhabilitacion correspondiente en el Banco de Supervisores de Proyectos de
EL FHIS. CLAUSULA SEXTA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: 1) Cuando
...~.._poOr causas imputables a EL SUPERVISOR o por motivos de fuerza mayor 0 ¢aso fortuito,
(LRSiOp gste Nno pudiese continuar con la supervision del proyecto hasta su finalizacion, se
cprpeedera a resolver su contrato de trabajo y a liquidar su participacion en el proyecto,

4 ftoﬁéndo como parédmetro que lo devengado debe ser proporcional al avance fisico del
e prgyécto, sin perjuicio de su responsabilidad en la supervision del proyecto, hasta el
N\ T m@mento en que rinda el Informe de entrega del proyecto a satisfaccion de EL FHIS.- 2)
NG *_.cAplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo No. 223-2012 de las Disposiciones

— Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las
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rescisién o resolucion del Contrato, sin més obligacion por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectuen por razén de la situacién economica Y financiera del
pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso
de necesidades imprevistas de emergencia:- Lo dispuesto en este articulo debe estipularse
obligatoriamente en todos los contratos que se celebren en el sector publico”. CLAUSULA
SEPTIMA: VALORES PENDIENTES: En caso de incumplimiento EL SUPERVISOR
autoriza la deduccién de valores pendientes de cualquier otro proyecto que él haya
contratadpo con EL FHIS. CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES:
Forman parte de este contrato y se tienen por incorporados al mismo, con igual fuerza
obligatoria, los siguientes documentos: a) Condiciones Generales; b) Términos de
referencia y sus modificaciones c) Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento; h) Ley
del FHIS y su Reglamento; i) Manual de la Direccion de Control y Seguimiento. CLAUSULA
NOVENA: PROHIBICION: Se prohibe a EL SUPERVISOR la subrogacion o0
subcontratacion de éste Contrato, en caso de comprobarse este hecho EL FHIS procedera
de forma inmediata a rescindir el presente Contrato, a ejecutar la respectiva Retencion del
Diez (10%) por ciento y se realizara la inhabilitacion de EL SUPERVISOR en el Banco de
Supervisores de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este
contrato podra ser modificado 0 enmendado total o parcialmente en alguna o todas sus
clausulas mediante Adendum, siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Cualquier
controversia relacionada directa 0 indirectamente con la interpretacion o implementacion de
este contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarla en el menor tiempo
posible, imperando sobre todo el animo por el bienestar de los beneficiarios. No obstante,
en caso de que las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes,
ya sean estas de la naturaleza, interpretacion, cumplimiento, gjecucion o terminacién del
mismo, EL CONSULTOR renuncia al fuero de su domicilio y se somete al domicilio de EL
FHIS y el asunto se sometera al Juzgado Unificado de lo Civil del Municipio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan. CLAUSULA DECIMA _SEGUNDA:
ACEPTACION: Ambas partes manifestamos estar de acuerdo con el contenido de todas y
cada una de sus clausulas, obligandonos a su fiel cumplimiento, en fe de lo cual y de
comun acuerdo, firmamos el presente Contrato, en la Ciudad de Comayaguela, Municipio

_‘5"""'}? del Distrito Central, a los nueve (09) dias del mes de Diciembre del afio dos Mil trece.
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ING. ROBERTO UE ZABLAH AYALA JUAN ANTONIO NUNEZ HERNANDEZ
DIRECTOR|EJECKATIVO SUPERVISOR DE OBRA
R.T.N. 08019995292594 R.T.N. 17011981058173
F.H.LS.
RM.
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