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COMERNG:
DADNACIONAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
«CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y MAURICIO ROLANDO ANDINO SANCHEZ;”
MODALIDAD: CENTRALIZADA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES, EN EL. MARCO DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE
EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.
Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALAY mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720,/ en su condicién de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Institucion desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
numero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segin Acuerdo Ejecutivo numero sese?ta y nueve guién dos mil
trece (69-2013)¥de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013); en adelan denominado
“EL FHIS”, y por la otra el sefior MAURICIO ROLANDO ANDINO SANCHEZ'mayor de edad,
casado, hondurefio, Ingeniero Civil, portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1960-00478,"y con
Registro Tributario Nacional (RTN) numérico 08011960004784)"y con domicilio en Colonia San
Martin, telefono 2662-1532- mévil 9995-1654, Municipio de Santa Rosa de Copan, Departamento de
Copan,denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente
contrato para la ejecucion de proyectos de infraestructura que se regird por las clausulas y términos
siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EI presente contrato tiene por
objeto, cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, ubicado en
Varias Aldeas, Municipio de Pue}‘eo Cortes, Departamento de Cortes, proyecto aprobado en Acta del
Comité de Operaciones N° 1238"de fecha dieciseis (16) de Octubre del afio dos mil trece con codigo
103912 . Financiado en el Marco del Decreto legislativo No.45-2013, que forma parte de la COT-
FHIS-101-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que
se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los
documentos de Cotizacion. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del
contrato asciende a la cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100 (L. 921,744.45)Ypagaderos en su equivalente con bolsas de
cemento calculados conforme a 4,383.09¥metros cuadrados de pisos a ejecutar.- CLAUSULA
TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS. EL FHIS efectuara pagos al EJECUTOR de
acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se hardn mediante la presentacion de estimaciones
por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector del FHIS asignados al
proyecto.- A estas estimaciones se les deducira las retenciones de Ley.- CLAUSULA CUARTA:
ORDEN DE INICIO: Segun lo establezca la Direccion de Control y Seguimiento. CLAUSULA
_._QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto
7 ﬂs% «este contrato dentro del plazo de Treinta (30) *dias calendario contados a partir de lo establecido en
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(L. 1,566. 97)€qulvalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por
cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del
contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas
mediante informe del Servicio Meteoroldgico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d)
Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente
justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El
Ejecutor rendir4: a) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%)
del monto del contrato que asciende a CIENTO TREIN;A Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 67/100 (L. 138,261.67); con una vigencia de SEIS (6) MESES a
partir de la fecha de su emisién, podra constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de
Institucién Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia
en el plazo previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente
se modifica el Plazo de ejecucién del contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR
deberéa ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses
después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera
'sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente
y b) Previo al pago de la Gltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de UN
(1) ANO a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los
documentos de Garantia deberan contener la siguiente cldusula obligatoria: “LA PRESENTE
GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a)
Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma
de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y

‘Especiales de los Documentos de Cotizacion/, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacién

EL FHIS al Contratista, 1) Garantias, 1) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales

del contrato, fi) Constancia para tramites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE

CONTROVERSIAS. En caso de controversias ¢ conflictos entre las partes relacionado directa o

indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o

terminacién del mismo, y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el

derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su
f)ii domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL

\/

CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato
o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las 51gu1entes causales: a) Incumplimiento de
“cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra seglin lo establecido
‘en la orden de inicio; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
“abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o
“mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso

inapropiado de equipo o uso indebido del para fines distintos al objeto del presente contrato, de
“conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas
- = que EL. INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que
@0 W /@g alogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
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prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No
cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectorla anotados en bitdcora o correspondencia; j)
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segtin sea el caso; k)
Aplicacién del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el
que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del
préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescisidn o resolucién del Contrato, sin mas obligacion por
parte del Sector Piblico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescisién o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectiie por razoén de la situacién econémica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de
responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hard una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y
pagard al EJECUTOR una compensacién justa y equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del
contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de
acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cudl y para los fines
legales correspondlentes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de
FranciscoMorazan, a los 15 dias del mes de Novnembre del afio dos mil trece.

ING. ROBERTOSNBIQUE ZABJ§A " ING. MAURICIO R
DIRECTOR EJEQUTIVO, FHIS S EJECUTO
RTN.: 08019995292594 RTN # 080]1960004784

[ EHIS

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecion del mismo, la que sera otorgada a
través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento Unica y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;
la instalacion de estos rétulos es condicién previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor
propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision
y aprobacién. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el Unico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucioén del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones
g de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta- ITII. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en dreas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podréa incinerarlos o enterrarlos en dreas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o drbol que retire durante la ejecucion de
la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios 0 que sean de las especies que estan en
peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademds a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del FHIS, las
cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
| ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo
entregara durante el acto de recepcién final de la obra las llaves del inmueble y demds enseres a los
bcheﬁcigaﬁios directos; d) El ejecutor mantendrd en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el
- incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspe
"0 le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: FE—FHS cservard—ci—der }_ ,
$sbpervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos elacionado cionefxle laZk
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obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demdas partes involucradas en el presente Contrato.- VI CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, serdn reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacién de una formula polinémica de ajuste y en forma simultdnea con cada estimacion
de obra, sin que se requiera ningiin tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula
polinémica de ajuste estdn contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Si las estimaciones de pago
son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que
se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconocerdn ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto
a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima
estimacion, ademas de acompafiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcion
Definitiva. 5) El FHIS reconocera Unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera
a través de ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIL
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podré rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el
proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e)
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; ) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) La suspensién de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta
del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a
juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un
avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
con el saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El
Contrato podré ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre
y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b)

====Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podréa subcontratar con otras empresas
“prdyeedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad;,.
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MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada
por el FHIS; revisara y aprobard las solicitudes de estimaciones de pago, segiin el avance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendrd acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las
mismas, y aprobard o improbard los informes de avance de la obra.- XIIL RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procederd cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborard el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcién Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta 'y riesgo
de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier
condicién de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar
condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas,
Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV.
PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVL
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA serd responsable de la disposiciéon de la
construccién y deberd proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVIIL.
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitara automética y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS,
hasta que se cumpla con este requisito.

LTS FH.LS.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FECHA: /3 AN 2013/
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