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FOMDOMOR RO DE MVER$ON SOCIAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION D}I/PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES” SUSCRITO ENTRE EL FONDO/HGNDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y David Orlando Rodriguez Coello,” MODALIDAD:
CENTRALIZADA.-'/FUENTE: FONDOS NACIONALES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO
DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Previsién Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicién de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
Institucién desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
ntimero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990,
con RTN 08019995292594, nombrado segiin Acuerdo Ejecutivo nimero sesenta y nueve guion dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en adelante /,denominado
“EL FHIS”, y por la otra la David Orlando Rodriguez Coello/ quien es mayor de edad, hondurefio,
portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1977-11077;‘/y RTN 08011977110776£léfonos: fijo
2232-4835, movil 9720-2527, con domicilio en Col. Florencia Oeste, Casa N° 3649,3ra.Calle, Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan; de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido
celebrar el presente contrato para la ejecucién de proyectos de infraestructura que se regird por las
clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente
contrato tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION DE PISOS
SALUDABLES”, ubicado en Varias Aldeas, Municipio de El Paraiso, Departamento de El Paraiso,
proyecto aprobado en ,féta del Comité de/gpera siones, N0.1232 en fecha veintisiete de septiembre
del dos mil trece, on cédigo 104037; ﬁlyx{cciado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-2013,
que forma parte de la COT-FHIS-80-2013{ de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios
del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas
establecidas en los documentos de COTIZACION CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL
CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad de NOVECIENTOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100 (L. %87.90),""pagaderos en su
equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a  4,155.09 fnetros cuadrados de pisos a
ejecutar.- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS. EL FHIS efectuara
pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del /p{oyecto; estos desembolsos se hardn mediante la
presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el supervisor e inspector
del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones se les deducird las retenciones de Ley.-
CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Segun lo establezca la Direccion de Control y
Seguimiento. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLLAZO: EL EJECU}@ﬁse compromete
a construir la obra, objeto de este contrato dentro del plazo de treinta (30) dias calendario contados a
partir de la en Orden de Inicio; MULTA: En/caso que EJECUTOR no termine el proyecto por
causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y
perjuicios ocasionados por demora la ¢antidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 81/100 (L. 1,546.81); equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%
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(10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA~
EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacién de tiempo por las causas
siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo
normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano ‘le obra
especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los
proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: -
GARANTIAS: El Ejecutor rendiré: a Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince
por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a DOSCIENTOS SESE]}TA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 38/100 (L.268,37138); con una vigencia de
SEIS (6) MESES a partir de la fecha de su emision, podra constituirse a través de una Garantia
Bancaria o una Fianza de Instituciéon Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
constituyere esta garantia en el plazo previsto, EL FHIS resuelto el contrato.- Si por causas establecidas
contractualmente se modifica el Plazo de ejecucién del contrato, por un término mayor de tres meses,
EL EJECUTOR debera ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato de manera que
venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliaciéon de la Garantia de
Cumplimiento serda sobre el monto pendiente de ejecucién, siempre que lo anterior hubiere sido
ejecutado satisfactoriamente y b) Previo al pago de la ultima estimacién, se exigira la presentacion de la
Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia
debera tener vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.
Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: “LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Contrato: a)
Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, ¢) Cronograma
de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los , h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales
del de Cotizacion j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1)
Garantias, 1) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, i) Constancia
para de garantia- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
controversias ¢ conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea
de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacién del mismo, y de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
'}(Q ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segun lo establecido en la orden de inicio; ¢) Si
iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
‘ insuficiente para garantizar el plazo de ejecucidn; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
D ,debldo a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, de
AV conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas
mst‘g‘%le EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que
cgwm«mmamalogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
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\% 3 é‘ietermmados por FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
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“prevalecientes no hmeran posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del

proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desemholsos, salvo causa

debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese’tipo de obr}l; 1) No
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cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j)
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de FHIS se justifique; segiin sea el caso; k)
Avplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el
que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion del
préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescisiéon o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por
parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescisioén o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectie por razdn de la situacidon econdémica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades
imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de
responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y
pagard al EJECUTOR una compensacién justa y equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del
contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de
acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cuél y para los fines
legales correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de
Francisco , alos 22 () dias del mes de NV endsie del afio dos mil trece.

< «%;@z;fi%
Sr. David Orl ndo Ro r‘ig/d:(;_z‘»_’fcbello
‘EJECUTOR ™ : T A,
RTN: 0801197711077
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ‘

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con ¢l FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no objecién del mismo, la que serd otorgada a
través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento Unica y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;
la instalacion de estos rétulos es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminaciéon de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor
propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision
y aprobacion. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el unico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, serd su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el proposito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en 4reas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estard en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de
~ld-obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que estan en
Nco ﬁi&llgro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
fmy X ‘:}‘“Aaggwa’fes que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestiébn Ambiental del FHIS, las
e cualgs/ formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
5, EstECIALES a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el
= ~-J~~‘eontrato b) El ejecutor entregard a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmont6 de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo
entregara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demés enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitdcora del proyectqgow
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incumplimiento dar4 lugar a una sancién equivalente a 1..500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector
no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de
supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisiéon por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas page/s involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS:*Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por DecreMel Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultdnea con cada estimacion
de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la formula
polinémica de ajuste estdn contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se
establece que tiene derecho a escalamiento. 2) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto
a multa por atraso en su ejecuciéon. 3) El contratista al momento de solicitar el pago de la dltima
estimacion, ademas de acompaiiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcion
Definitiva. 4) El FHIS reconocerd uinicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera
a través de Ordenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIIL
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podr4 rescindir
el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) ala orden de inicioSi
iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; €)
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) La suspensién de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta
del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
inspectoria anotados en biticora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a
juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
. Paralos efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
2, actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
abspluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.-IX. MODIFICACION AL
= "’CONTMTO El Contrato podré ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las
m,%.m"'cﬁlia%lsulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X
PRGHIBICIONES a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa
FuteAl itdrizacion por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el
“Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente;:5>~
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como implemento de construccidn; asimismo, la apropiacién de materiales y equipo desmontado del
inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del
proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracién de la obra por un periodo de 12
meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar
esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la
ejecucioén de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y
dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL. SUPERVISOR: a) Verificara el avance
fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por el FHIS; revisard y aprobara las
solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso
a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecuciéon del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito
autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobard o improbara los
informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10)
dias calendario de anticipacién dard aviso al SUPERVISOR para la recepciéon de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR
elaborard el Acta de Recepcidn Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos
sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion
provisional y recepcién definitiva serdn por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor serd responsable por cualquier condicién de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las
obras. EL FHIS no serd responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que
hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra
persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos
los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL
CONTRATISTA, segin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relaciéon a la obra y seran
propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA serd responsable de la disposicion de la construcciéon y deberd proteger y preservar
los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la
documentacioén solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30)
dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitard automadtica y
femporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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