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Codigo N°. 104167

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
SUSCRITO ENTRE EL FONDO

HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y INVERSIONES AM S. DE R.L.,
DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
PROGRAMA DE

“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”.
DEL

MERCANTIL DENOMINADA INVERSIONES AM, S. DE R.L.. MODALIDAD:
EN MARCO

EN SU CONDICION
EL
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE

CENTRALIZADA.-
EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.
Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA,‘/hondureﬁo, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antiguo edificio del
Instituto de Previsiéon Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-
02720, en su condicion de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucién
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
numero doce guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594,/nombrado segun Acuerdo Ejecutivo nimero
sesenta y nueve guion dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos
mil trece (2013), en adelante denominado EL FHIS y el sefior JOSE JOEL BONILLA

actuando en su condicion de Repre;e)a
Bloque “P”, casa # 12, telefonos: 2504-2019 y 9698-1703, en el Municipio de San Pedro
Sula, Departamento de Cortés;denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos

MURILLO, hondurefio, mayor de edad, soltero, portador de la Tarjeta de Identidad N°
ftante Legal de la empresa mercantil denominada
“INVERSIONES AM, S. de R.L
convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucidén de Proyectos de Infraestructura
que se regira por las Clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO
as del Municipio

1201-1982-00232, Registro Tributario Nacional (RTN) numérico 12011982002326;
con domicilio legal en Residencial Salamanca,

DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto, cubrir los costos del Proyecto:
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES?”, ubicado en varias Al
ACAPA, Departamento de"SANTA BARBARA Yproyecto aprobado
© 1238de fecha Dieciséis (16) de Octubre del afio
nanciado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-

en Acta del Co
dos mil trece,/con codigo 104167.

CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende
la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
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2013, que forma parte de la COT-FHIS-99-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y
precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a
las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de COTIZACION.
QUINIENTOS
o o 2h

ASISTENTE ADMINISTR

FECHA: 7 ? — ‘Zf’/

FIRMA: __/
: A —

.

s

=
&

A

fa
g?’ NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 01/100 (L.979
equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a

DIRSCOION
o DE )
ey COBTRATARIONE

o,
‘“:‘E}’fv

Ll




Cédigo N°. 104167 Numero de Contrato 46771

pisos a ejecutar.- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y
DESEMBOLSOS.- ANTICIPO: la Forma de pago ser4 total en bolsas de cemento en la
forma siguiente: EI FHIS otorgara al Ejecutor, un anticipo de CIENTO CUARENTA Y
SEIS MIL NOYECIENTOSTREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100
(L. 146,939.85) Que corresponde al 15% del monto total de este Contrato, equivalente al
namero de-bolsas de cemento que corresponda al momento de emitir la orden de compra,
previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido
plenamente  formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS, las
correspondientes Garantias; ¢) De cada estimacién presentada por el Ejecutor sera
deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que
corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del
90%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%.- DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas
del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos, se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR,
revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al
proyecto; a estas estimaciones, se les deducird la parte porcentual que resulte de lo
entregado como anticipo y demds retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE
INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto, diez (10) dias después de
la entrega de la primera entrega de cemento que corresponde al Anticipo por parte de EL
FHIS y de la recepcién por parte de EL EJECUTOR: CLAUSULA QUINTA: PLAZO
Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se comprgfnete a construir la obra objeto de este
Contrato, dentro del plazo de TREINTA (30)Aias calendario, contados a partir de la
fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine
el proyecto por causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagard a EL FHIS en
concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora, la cantidad de UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 32/100 (L. 1,665.32)
equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por
cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto
total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podri solicitar ampliacién de tiempo por
las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas
de 1luvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorologico
Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor,
caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos, debidamente justificados por
escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El
Ejecutor previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente
al cien por ciento (100%) del valor del anticipo” a recibir y que asciende a la cantidad de
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL /NOVECIENTOSTREINTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 85/100 (L. 146,939.85); b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato
equivalente al quince por ciento (15%) de;}nyi‘[o del contrato que asciende a la cantidad

‘de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL/ NOVECIENTOSTREINTA Y NUEVE

LEMPIRAS CON 85/100 (L. 146,939.85)¢ con una vigencia de seis (6) meses, contada a
partir de la fecha de su emision, éstas serdn constituidas mediante fianza, garantia bancaria,
bonos del Estado o cheque certficado, debiendo permanecer vigente hasta tres (3) meses
después del plazo previsto para la ejecucion de la obra. Asimismo. el Ejecutor ni el -
librador del cheque girado contra su cuenta, si fuere el ca 50, no podrégr oaar ni oponersga-,
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de garantia del presente contrato, el Ejecutor sera responsablemente solidario por los de
dafios y perjucios de lo que debiera pagar el tercero autorizando por ello, a que se le hagan
retenciones del veinte por ciento (20%) como indemnizacion sobre sus estimaciones en
concepto de clausula penal por el valor del cheque no pagado.- Si por causas imputables a
EL EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL FHIS
declarara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el
Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL. EJECUTOR
deberd ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de
manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la
ampliacién de la Garantia de Cumplimiento, serd sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la
tltima estimacion, se exigird la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra,
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia deberd tener
vigencia de un (1) afio a partir de la fecha de emisién del Acta de Recepcion Definitiva.
Asimismo, todos los documentos de Garantia deberdn contener la siguiente cldusula
obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria
de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, ¢) Cronograma de actividades, f)
Invitaciones, g) Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y
Especiales del Documento Base de Cotizacion, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de
Adjudicacion por parte de  EL FHIS al CONTRATISTA, 1) Garantias, 1) Bitacora, m)
Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del Contrato, fi) Constancia para el
trémite de Garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente
con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucidén o
terminacion del mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen
expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto, EL
EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS.
CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los
desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después
de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en este caso, el ejecutor se obliga a
la devolucion del anticipo sin responsabilidad alguna para EL FHIS; ¢) Si iniciado el
proyecto, el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales
es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del presente
contrato, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL
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incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las
instrucciones de la supervisién e Inspectorfa anotados en bitacora o correspondencia; j) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de EL FHIS se justifique; seglin sea el
caso; k) Aplicacién del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones
Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las
Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con
fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la
rescisién o resolucién del Contrato, sin més obligacion por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescisién o resolucién del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de
fondos nacionales que se efectie por razon de la situacion econdmica y financiera del pais,
la estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas,
no liberard de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso, EL FHIS haré una
liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion
justa y equitativa.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e
imprevisibles en ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con
las estipulaciones del Contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION:

Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente
Contrato. En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en
el Municipio de Distrito Central Departar;gnto de Francisco Morazan, a los Cinco dfas del
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitard por escrito al FHIS la no
objecién del mismo, la que serd otorgada a través de la Direccion de Control y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento
Unica y exclusivamente para el proposito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rdtulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacién de estos rétulos es condicién previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; ¢) Reportar inmediatamente
al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajard en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se
obliga a reportar a la Direccién de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue
entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de diez (10) dias calendarios contados
a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara
las' fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondrd la ficha y se
remitird a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y
aprobacién. II. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR serd el unico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del
personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar
y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la
construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.-
III. AMBIENTE. a) Con el prop6sito de disminuir en gran medida el impacto ambiental
que causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga
especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea
menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que
resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra
incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o
riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie
polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor
estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.-
Ademas el ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que
retire durante la ejecucion de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo
anterlor tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno aquellos arboles mayores d
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parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES:
a) El Ejecutor presentara un Programa de Desembolsos al momento de firmar el contrato;
b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo;
¢) Asimismo entregard durante el acto de recepcién final de la obra las llaves del inmueble
y demds enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra
la bitdcora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una sanci6n equivalente a 1..500.00
cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demds partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA
DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los
precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por Decreto
del Poder Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al
ejecutor del proyecto mediante la aplicacién de una formula polinémica de ajuste y en
forma simultdnea con cada estimacién de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional.
Los detalles sobre la aplicacion de la formula polinémica de ajuste estan contenidos en el
documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS
FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del
suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben
incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS
entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de
presentaciéon de dicha estimacion deberd estd comprendida en los treinta (30) dias
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en
las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista
al momento de solicitar el pago de la dltima estimacion, ademds de acompafiar los
requisitos de Fiscalia y Cierre, presentard Acta de Recepcion Definitiva. 5) El' FHIS
reconocera unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través
de érdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIIL.
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS
podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera
de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas
en el Contrato; b) Por no iniciar la obra despuds de los diez (10) dias calendario de
recibido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los
fondos ' adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes-
emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lley
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40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La
suspensién de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; 1)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las
instrucciones de la supervisién e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segln sea el
caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una
manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podrd ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cléusulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar méas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podré subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, como implemento de construccidn; asimismo, la apropiacion de
materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion
de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes
y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)
Verificaré el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por el
FHIS; ‘fre‘visaré y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segin el avance de la
obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar
la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus
modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de
los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, Yy aprobard o
improbara los informes de avance de la obra.- XIIL RECEPCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u
otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion
efinitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta
Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcidn provisional

CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condici¢ “d

b ‘ 1 : e L .

~tiesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contrac;uglq?jy’m%
o g I




Codigo N°. 104167 Numero de Contrato 46771

generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA,
Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo
planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
seglin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran propiedad y
de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA seréd responsable de la disposicion de la construccion y debera proteger
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitard automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores
del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.




