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PRESIDENCIA DI LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES (SOLEDAD, TEXIGUAT Y VADO ANCHO)”,
SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENQO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y DAVID
ORLANDO RODRIGUEZ COELLO, MODALIDAD: CENTRALIZADA.- FUENTE: FONDOS
NACIONALES, EN EL. MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD
COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil,
hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar
(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicién de Director Ejecutivo con rango
de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
Instituciéon desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
numero doce guidn noventa {(12-90) de fecha dos (2) de marzo del afo mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segin Acuerdo Ejecutivo ntimero sesenta y nueve guion dos mil
trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mavo de dos mil trece (2013), en adelante denominade
“EL FHIS”, y por la otra el sefior DAVID ORLANDO RODRIGUEZ COELLQO. Hondurenio, mayor
de edad, soitero, Ingeniero Civil portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1977-11077, y RTN
08011977110776, telefonos: fijo 2232-4835, movil 9720-0527, con domicilio en la Col. Florencia
QOeste, Casa N° 3649,3ra.Calle, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazén,;
denominada de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente contrato para la
ejecucion de proyectos de infraestructura que se regird por las clausulas y términos siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto, cubrir
los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES (SOLEDAD, TEXIGUAT Y
VADO ANCHO)”, ubicado en Varias Aldeas de Varios Municipios, Municipio de Soledad,
Departamento de El Paraiso, proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° 1238 en fecha
dieciséis de octubre del afio dos mil trece con codigo 104204 . Financiado en el Marco del Decreto
legislativo No0.45-2013, que forma parte de la COT-FHIS-95-2013, de acuerdo con las cantidades de
obra y precios unitarios del desglose de oferta que se¢ adjunta a este contrato y de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas en los documentos de Cotizacion. CLAUSULA SEGUNDA:
MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad de NOVECIENTOS
TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100
(L. 930,347.60) pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a 3,489.79
metros cuadrados de pisos a ejecutar- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE "PAGO:
ESEMBOLSOS. EL FHIS efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos
/gb' bolsos se hardn mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y
gg maeccwrcb das por el supervisor e inspector del FHIS, asignados al proyecto.- A estas estimaciones se les
g comnnméi&g‘m’ra las retenciones de Ley.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Segun lo establezca
Y Q?#eccxon de Control y Seguimiento. CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL
oq. EICUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este contrato dentro del plazo de Sesenta (60)
Hl  #1%s calendario contados a partir de lo establecido en Orden de Inicio; MULTA: En caso que el
EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL

/)(‘7 FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de UN MIL <
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QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 59/100 (L. 1,581.59) equivalente al cero punto
diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dfa de retraso, hasta un maximo que
no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra
solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de
la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio
Meteoroldgico Nacional, ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor,
caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito y
aprobados por el supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor rendiré: a) Una
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato
que asciende a CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 14/100 (L.139,552.14); con una vigencia de SEIS (6) MESES a partir de la fecha
de su emisién, podrd constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion
Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo
previsto, EL FHIS declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica
el Plazo de ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera ampliar
e la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato. de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacimw de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto
pendiente de ejecucidn, siempre que to anterior hubiere side ejecutado satisfactoriamente v b) Previo al

pago de la tltima estimacion, se exigird la presentecion de la Garantia de Calidad de Obra. equivalente

al cinco por ciento (5%) del monto del contrato. zsta Garantia deberd tener vigencia de UN (1) ANO a

partir de la fecha de emision del Acta de R(up( on J)L!n‘mvz‘x. Asimismo, todos los documentos de

Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA

- OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo,

c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, ¢) Cronograma de actividades, ) Invitaciones, g)
Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de
Cotizacion/, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, [)
Garantias, |) Bitdcora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, i) Constancia

para tramites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso

de controversias ¢ conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya

sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacién del mismo, y de no llegarse

a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL

w FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE

DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra segun lo establecido en la orden de inicio; ¢) Si
iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es
nsuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos

ONmArmom-.s 3 lebido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de €quipo o uso
) ndebido del para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los
informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL FHIS lleve a
~.FHIS .z~ cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de

/ﬁi\? tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A

Q&m\
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requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible
la terminacién del proyecto; g) El incumplimignto en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h)
Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de
la supervisién e Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segiin sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del
Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, puede
dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al
pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resoluciéon del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se
efectlie por razén de la situacion econdmica y financiera del pais, la estimacién de la percepcién de
ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia”. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado EI FHIS, en tal caso EL FHIS
hard una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y
equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, se entenderd como CASG FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos.
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles on coc momento, que impidan de una manera absoluta
y directa cumplir con las estipulaciones de! contruio.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del
presente contrato. En fe de lo cuél y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en

el Municipio de Distrito Central Departamento de FranciscoMorazan, a los dias del mes de
Noviembre del afio dos mil trece.
AR .
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ING. RC% ENRIQUE ZARESH DAVID ORLANDORQRRIEUEZ COELLO
DIRECTQR EJHSUTIVO, FHiS- EJECUTOR ——
RTN.: 08419995392594 RTN # 08011977110776
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA \

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar inicio
a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecion del mismo, la que serda otorgada a
través de la Direccién de Control y Seguimiento: b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de
hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; ¢) Utilizar los recursos del financiamiento unica y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o més rotulos distintivos del FHIS y la Fuente de financiamiento;
la instalacion de estos rétulos es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos
imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que
pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que
trabajaréa en el proyecto, en la medida que le sea posible. en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor

propondrd la ficha v se remitird a la unidad de costos a través de Control v Seguimiento para su revision
v aprobacion. II. RESPONSABILIDAD LABORSL LI EJECUTOR sera el anivo responsable zkl
pago de las obligaciones laborales que se dernan do by contratacion del personal para la ejecucion del
proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabili o ciiontar v solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después do i construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda

responsabilidad al FHIS en caso de acciones enta blaclas por dafios a terceros, en razon de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias
de esta.- III. AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que
causa u origina el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no
incinerar, ni enterrar en areas cuya tabla de agua sca superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucién de la
obra o al finalizar la misma; tampoco podrd incinerarlos o enterrarlos en dreas de cultivo o en otros
lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estard obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar ¢l levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de
la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar, bajo
concepto alguno, aquellos drboles mayores de veinticinco afios 0 que sean de las especies que estan en
peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion Ambiental del EHIS, las
cuales formarén parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentard un Programa de Desembolsos al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
S, desmontd de la obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo
(regara durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los
3 neficiarios directos; d) El ejecutor mantendri en ¢l sitio de la obra la biticora del proyecto, el
weymplimiento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector
o/ le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de
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obra que se relacione con este Contrato- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demads -qartes involucradas en el presente Oontrato - VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto. asi como los incrementos que por Decreto del Poder
Ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultdnea con cada estimacion
de obra, sin que se requiera ningln tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la formula
polinémica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Si las estimaciones de pago
son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que
se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto
a multa por atraso en su ejecucidn. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima
estimacion, ademas de acompaifiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion
Definitiva. 5) El FHIS reconocerd Gnicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocerd
a través de drdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VII
RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DI DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir

el presente Contrate o suspender los desembolsos. cumndo ocurra cuaiguiera de las sicuientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esuipuladas en 2 Contrato. b1 Sioiniciade el
proyecto el Supervisor determina que ol recireo Bumano voel abastecimienta Je matenales es
insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion. J) Por deficiencia o mala gjecucion de ios trabajos

debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes
emitidos por EIl SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de
lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e)
Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo,
estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del
FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de
actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta
del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision e
inspectoria anotados en bitdcora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a
juicio del FHIS se justifique; segln sea el caso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para los efectos de este Contrato, se entenderd como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los
actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un
avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que
con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- 1X. MODIFICACION AL CONTRATO: El
ntrato podrd ser mod\ﬁcado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre
X do se acuerde por escrito por los firmantes de| mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
\subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b)
B4l caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas
:doras que no estén preseleccionadas por EL FFIHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad:;
prOhlbe el uso de mOblllaI‘lO escolar exmte'm conjo 1mplemem0 de construcmon aSlmxsmo la
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MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de
elaboracién de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion pro\yisional, por lo
cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- XII. COMPROMISORIA: El Ejecutor se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada
por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b)
El Supervisor del FHIS tendrd acceso a la obra ¢n cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones previamente
aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizard el pago de los estimados del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucién de las
mismas, y aprobard o improbard los informes de avance de la obra.- XIII. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente sec procederd cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR claborard el Acta de Recepcidon Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos scfialades en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos
los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo
de EL EJECUTOR.- X1V. CONDICIONES D¥ RIESGO: El Ejecutor serd responsable por cualquier

condicién de riesgo encontrada en el sitio cepeciticada en ios documerntos contractuales v que esté
dentro del alcance de las obras. EL FHIS no <o responsabie por materiales gue pudicsen generar
condiciones de riesge que havan sido wails . iin por BEL CONTRATISTA. Subcontratistas.
Proveedores o cualquiera otra persona por giien L CONTRATISTA sea responsable. XV,

PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones
preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segin este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI.
PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA serda responsable de la disposicion de la
construccion y deberd proteger y preservar los Puntes de Referencia establecidos por el FHIS. XVII.
SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacién solicitada para el cierre del proyecto a la
Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcidn
Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS,
hasta que se cumpla con este requisito.
=
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