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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
«CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENyI{E INVERSION SOCIAL " (FHIS) Y RUSSEL RENE CRUZ
MENDOZA./” MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y
GENERACION DE EMPLEO DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros; ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALAY hondurefio, mayor de edad,
casado, Ingeniero Civil y con domicilio legal en la Colonia Godoy antiguo edificio del
Institx;t}de Prevision Militar (IPM), portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-
02720/ en su condicion de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el
Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucién
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo
ntmero doce guidn noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos
noventa (1990), con RTN 08019995292594,40mbrado segin Acuerdo Ejecutivo nimero
sesenta y nueve guion dos mil trece (69-2013)Yde fecha veintinueve (29) de mayo de dos
mil trece (201%n adelante denominado EL FHIS y ol sefior RUSSEL RENE CRUZ
MENDOZA, ‘hondurefio, mayor de edad, casado, portador de la Tarjeta de Identidad N°
0801-1958-00161, y RTN 08011958001619, telefonos: fijo 2236-9856, movil 9531-2566,
y con domicilio en la Residencial La Joya, Bloque “B”, Casa # 2106, Municipio de Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan; denominado de aqui en adelante EL
EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato. para la ejecucion de
Proyectos de Infraestructura que S€ regird por las Clausulas y términos siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por
/‘\7 objeto, cubrir los costos del Proyecto: «CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”,
ubicado en varias Aldeas del Municipio de LA LIMA / Departamento de CORTES;//
proyecto aprobado en Acta del Comité de O‘peracione;ls{b?/ 1241 de fecha Veintitrés (23) de
Octubre del afio dos mil trece; con codigo 104308. inanciado en el Mar 6 del Decreto
Legislativo No.45-2013, gde forma parte de la COT-FHIS-110-2013, d¢ acuerdo con las
cantidades de obra 'y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este
contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos
, de COTIZACIQN. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CON'[RATO: El monto
| contrato asciende a la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
HO LEMPIRAS CON 90/100 (L.979,008.90)/pagaderas-cnsi equivalente-con-bolsas
' nto calculados conforme a 4,284.50 /metrds cuadrad®& Hik Seisos a ejeq
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- Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan
ntener la siguiente cldusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA
E%‘ECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO L FONDFME}@NDURENQ
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CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS.- La Forma de pago
sera total en bolsas de cemento en la forma siguiente: El FHIS efectuara pagos al
EJECUTbR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desemboléos, se haran mediante la
presentacién de estimaciones por EL "EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto; a estas estimaciones, s€
les deducira las correspondientes retenciones de Ley.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN
DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto, la que la Direccion de
Control y Seguimiento, designe taxativamente.- CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y
MULTA. - PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra objeto de este

Contrato, dentro del plazo de CIENTO

VEINTE (120) dias calendario, contados a partir

de 1a fecha indicada en la Orden de Tnicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no
termine el proyecto por causas imputables a €l en el plazo estipulado, pagard a EL FHIS
en concepto de dafios ¥ perjuicios ocasionados por demora, la cantidad de UN MIL -
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 32/100 (L.1,664.32)‘f
equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por

cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto
total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA

EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podré solicitar ampliacion de tiempo por
las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas
de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico
Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor,
caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos, debidamente justificados por
escrito y aprobados por el Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA: El
Ejecutor rendiré: a) Una Garantfa de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por

ciento (15%) del monto del contrato que

asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA

Y SEIS MIL yCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 34/100
(L..146,851.34) con una vigencia de seis (6) meses, contada a partir de la fecha de su
emision, ambas Garantias, podran constituirse a través de una Garantia Bancaria 0 una

Fianza de Institucién Aseguradora.- Si

por causas imputables a EL EJECUTOR no se

constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declarara resuelto el contrato.- Si
por causas establecidas contractualmente s¢ modifica el Plazo de ejecucion del contrato,
por un término mayor de tres meses, EL. EJECUTOR deberd ampliar la vigencia de
la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después
del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantfa de Cumplimiento,
ser4 sobre el monto pendiente de gjecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado
satisfactoriamente.- Previo al pago de 1a ultima estimacion, se exigira la presentacion de la
Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato,
esta Garantia debera tener vigencia de seis (0) meses a partir de la fecha de emision del
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INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO" .- CLAUSULA _OCTAVA: Documentos Que forman parte del
Contrato: aS Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupue§t0, d) Especificaciones
técnicas, €) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Oferentes, h)
Oferta, 1) Condiciones Generales y Especiales del Documento Base de Cotizacién, j)
Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion por parte de EL FHIS al
CONTRATISTA, 1) Garantfa, 1) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y
Especiales del Contrato, i) Constancia para el tramite de Garantias.- CLAUSULA
NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de controversias 6 conflictos
entre las partes relacionado directa 0 indirectamente con este Contrato, ya sea de su
naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion O terminaciéon del mismo Y de no
llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto, EL. EJECUTOR, renuncia a su
domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION
DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir
el presente Contrato 0 suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las
siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
Contrato; b) Por no iniciar la obra después de la fecha establecida por la Direccion de
Control y Seguimiento; ¢) Si iniciado el proyecto, el Supervisor determina que el recurso
humano y €l abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de
ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucidén de los trabajos debido a insuficiente mano

de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, de conformidad con los
resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL
INSPECTOR DEL FHIS Jleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo
de que se malogre O distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo
contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el
respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes 10
hicieran posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos,

| ) salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar
R ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la supervision € Inspectoria
| anotados en bitacora 0 correspondencia; j) Por causas de fuerza mayor o €aso fortuito, que

a juicio de EL FHIS se justifique; segin sea el caso; k) Aplicacion del Articulo 67 del
Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que
literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, 1a suspension o

cancelacion del préstamo o donacién, puede dar lugar a la rescision o resolucion del

=~ Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a
S

13y obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia gre-te cescisién o resolucion del
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efectie por razon de la situacion econdémica Yy financiera del pais, la estimacion de la
percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en c€aso de necesidades
imprevistas 0 de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara
de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los
recursos que le hubiese entregado E1 FHIS, en tal caso, EL FHIS hara una liquidacion de
los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y
equitativa.- CLAUSULA_DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, s€ entendera como CASO FORTUITO )
FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
ese momento, que impidan de una manera absotuta'y directa cumplir con las estipulaciones
del Contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACI()N: Ambas partes s¢

manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente Contrato. En fe

de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en ¢l Municipio de
Distrito Central Departamento d7Francisco Morazan, a los doce dias del mes de

Noviembre del afio dos mil trece.
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CONDICIONES GENERALES Y  ESPECIALES DEL  CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ' :

L. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no
objecion del mismo, la que serd otorgada a traves de la Direccion de Control ¥y
Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de
contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer
auditorias contables ¥ técnicas del proyecto; ©) Utilizar los recursos del financiamiento
{inica y exclusivamente para el propdsito indicado en la clausula Primera del Contrato de
mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del
FHIS y la Fuente de financiamiento; la instalacion de estos rotulos es condicion previa al
pago de la primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente
al FHIS sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el
proyecto, en la medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la
ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) En los precios
unitarios no contemplados en la oferta, se usard las fichas de rendimiento del FHIS, de no
existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitird a la unidad de costos @ través de Control
y Seguimiento para su revisién y aprobacion. 1. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL
EJECUTOR ser4 el (nico responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven
de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que s€
presentaren durante y después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda
responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razoén de
transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de
la obray las colindancias de esta.- IIL AMBIENTE. a)Con el proposito de disminuir en
gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las
contratadas, el Ejecutor s€ obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en areas cuya
tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en manantiales y
fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la obra
o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en 4reas de cultivo 0 en
otros lugares que ponga cn peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el
lugar de la obra fuese de superficie polvosa, ¥ los materiales a utilizarse desprendieren
componentes quimicos, el Ejecutor estard obligado a aplicar métodos temporales como el
rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar
el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacién de
reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion de la obra para proteger
la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podré talar ni derribar, bajo concepto
alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco aflos o que sean de las especies que estan
en peligro de extincion.- El Ejecutor s¢ compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de
Gestion Ambiental del ¥ HIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del
ismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecu;_g;g_pggg_e_“_rm'l un Programa de
Mesembolsos al momento de frmar el contrato; b) El ejec %
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y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c) Asimismo entregara durante el acto de
recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demds enseres a los beneficiarios
directos; d) El ¢jecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacorad del proyecto, el
incumplimiento dard lugar a una sancion equivalente a 1..500.00 cada vez que ¢l Supervisor
o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- V. SUPERVISION: EL FHIS se
reservard el derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos
relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-
supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las demas partes involucradas
en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los
incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de materiales
utilizados en el proyecto, asi como los incrementas que por Decreto del Poder Ejecutivo se
produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto
mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada
estimacion de obra, sin que s€ requiera ningin tramite adicional. Los detalles sobre la
aplicacion de la formula polinémica de ajuste estan contenidos en el documento
denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA
POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente S¢ reconoceran
bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de
todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para
ser canceladas en la primera estimacion de obra, pard lo cual el FHIS entregara  al
contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion de dicha
estimacion debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha
de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del
plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que s¢ establece que tiene
derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos
por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este syjeto
a multa por atraso en Su ejecucion. 4) Fl contratista al momento de solicitar el pago de la
Gltima estimacion, ademas de acompafiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara
Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera tmicamente las cantidades de obra
realmente ejecutadas y reconocerd a través de 5rdenes de cambio los incrementos O
decrecimientos de las cantidades de obra. VIL RESCISION DEL CONTRATO O
SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato 0
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no
iniciar la obra despucs de los dias calendario establecido por la Direccion de Control ¥
Seguimiento Sin responsabilidad alguna del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor
determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para
garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido
a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo 0
uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de
los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base 2 las visitas que el INSPECTOR
DEL FHIS lleve a cabo ¥ de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que s€
malogre 0 distorsione el objeto del contrato; €) Cuando agotado el plazo contractual, se
sobrepase el término det 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual,

-~4vo casos excepcionales determinados por €l FHIS; f) A requerimiento del Solicitante O

,Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes 10 hicieran posible la terminacion del

% gcto; g) La suspension de los desembolsos 0 gesolucion (i;eh(iogtrato porp
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FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; 1) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar €s€ tipo*de obra; j) No
cumplir con las instrucciones de la supervision € inspectoria anotados en bitacora 0
correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se
justifique; seglin sea €l €aso; VIII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los
efectos de este Contrato, s€ entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
todos los actos, hechos 0 acontecimientos futuros € imprevisibles en este momento, que
impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En
caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacion.-  IX. MODIFICACION AL CONTRATO: Fl Contrato podrd ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre ¥
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: 2) El
Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacion por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no
podré subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL
FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario
escolar existente, COmMO implemento de construccién; asimismo, la apropiacion de
materiales y €quipo desmontado del inmueble objeto del contratos XI. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos 0
desperfectos de claboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por 1o cual el ejecutor deviene obligado subsanar €sas deficiencias.-
X1 COMPROMISORIA!: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion
de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes
y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: &)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por el
FHIS; revisard y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segin el avance de la
obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar
la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos 0 especificaciones asi como a sus
modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en es¢ mérito autorizara el pago de
los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, ¥ aprobairé 0
improbara los informes de avance de la obra.- XIIL. RECEPCION DE LA OBRA: EL
EJECUTOR con diez (1 0) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u
otro suministro, €n dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion
Definitiva, siempre ¥ cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta
de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional
y recepeion definitiva seran por cuenta ¥y riesgo de EL EJECUTOR.-  XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de
riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que este dentro
del alcance de las obras. EL FHIS mo sera responsable por materiales que pudiesen
generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA,
.- ~._Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea
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segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran propiedad y

de interés del responsable del disefio.- XVIL PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA séra responsable de la disposicion de la construccién y debera proteget
y preservar los Puntos de Referencia establecidos por

el FHIS. XVIL SANCIONES: a) Si
el ejecutor no presenta la documentacion solicitada p

ara el cierre del proyecto a la Jefatura
de Fiscalia dentro de los treinta (

30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion
Provisional, el sistema lo inhabilitar:

4 automatica y temporalmente’del Banco de Ejecutores
del FHIS, hasta que s¢€ cumpla con este requisito.
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