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CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSI/ON SOCIAL (FHIS) Y EL SENOR NELSON ARMANDO
BUSTAMANTE BENGTSON, REPRESENTANTE LEGAL DE BM CONSTRUCCIONES,
MODALIDAD: CENTRALIZADA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES,

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA,/mayor de edad, casado, Ingeniero

Civil, hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de

Prevision Militar (IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicion de

Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de la Presidencia de

la Republica, creada mediante Decreto Legislativo numero doce guidn noventa (12-90) de

fecha dos (2) de marzo del afo mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594, nombrado segun Acuerdo Ejecutivo numero sesenta y nueve guion dos

mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en

adelante denominado “EL FHIS", y por la otra el sefior NELSON ARMANDO
BUSTAMANTE BENGTSON Hondurefio, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, portador

de la Tarjeta de |dentidad No. 0801-1980-14589, y RTN 08011980145898, telefonos: fijo

2226-5325, movil 9786-2695, con domicilio en Colonia Rio Grande Sur, Bloque A-1, Casa

# 7913, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan; quien actua

en su condicién de representante legal de BM CONSTRUCCIONES, tal como lo acredita

con la Carta Poder de fecha 23 de Sepﬁmbre de 2013, extendida a su favor por el Seror

BYRON EDUARDO MEJIA FUENTESY Gerente General de la empresa antes apuntada,

ante los oficios de la Notaria BERTHA ALICIA ORELLANA DE SAN MARTIN;

denominada de aqui en adelante, EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente

contrato para la ejecucion de proyectos de infraestructura que se regira por las clausulas

y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente

contrato tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PISOS
SALUDABLES’; ubicado en la Colonia “LOS ANGELES™ en el Municipio de SAN

PEDRO SULA, Departamento de CORTES,/proyecto aprobado en Acta del Comité de

- Operaciones No 1250 ‘en fecha Catorce (14) de Noviembre del afio dos mil trece,Ycon
/\/\ Cadigo 104541.Financiado en el Marco del Decreto Legislativo No.45-2013, que forma
parte de la COT-FHIS-138-2013, de acuerdo con las cantidades de obra y precios

unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas en los documentos de COTIZACION. CLAUSULA
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad de
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 67/100 (L.947,347.67), pagaderos en su equivalente con bolsas de
&;\ cemento calculados conforme a 4,272.93 metros cuadrados de pisos a ejecutar.-
\ CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS - la Forma de pago sera

wﬁg:‘“' "‘\total en bolsas de cemento en la forma siguiente: DESEMBOLSOS: EL FHIS efectuara

_ »‘#‘9"’ °]pagos al EJECUTOR, de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos, se haran =7,
a’ / mediante la presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por/f £ &
3, 1&\5 /" el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignado ¥
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CUARTA: ORDEN DE INICIO: La orden de inicio, se sujetara a las disposiciones que
sean dadas explicitamente por la Direccion de Control y Seguimiento.- CLAUSULA
QUINTA: PLAZO Y MULTA - PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra
objeto de este Contrato, dentro del plazo de TREINTA (30) “dias calendario, contados a
partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no
termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara a EL FHIS
en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demorga, la cantidad de UN MIL
SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 49/100 (L.1,610.49) equivalente al cero punto
diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un
maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.
CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA:
EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de
accesibilidad del material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal,
acreditadas mediante informe del Servicio Meteorolégico Nacional. c) Falta de mano de
obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los
alcances de los proyectos, debidamente justificados por escrito y aprobados por el
Supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA: El Ejecutor rendira: a) una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato
que asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DOS
LEMPIRAS CON 15/100 (L.142,102.15); con una vigencia de seis (6) meses, contada a
partir de la fecha de su emision, esta Garantia, podra constituirse a través de una
Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a
EL EJECUTOR no se constituyere esta Garantia en el plazo previsto, EL FHIS declarara
resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se modifica el Plazo de
ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera
ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que
venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la
Garantia de Cumplimiento, sera sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo
anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la dltima
estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de seis
(6) meses a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Asimismo,
todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: “LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN
. CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA OCTAVA: Documentos Que
fk\ forman parte del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, c) Presupuesto,
d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales del
Documento Base de Cotizacion, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion por
\RQ parte de EL FHIS al CONTRATISTA, |) Garantias, Il) Bitacora, m) Adendum, n)

Condiciones Generales y Especiales del Contrato, fi) Constancia para el tramite de
Garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
~BE "%y, controversias s 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este
/{ w\Contrato ya sea de su naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucion o terminacion
o 0‘*‘“‘0' Sdel mismo y de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el
mww*r-* ‘"derecho de acudir a los Tribunales de Justicia competentes, a cuyo efecto, EL
ME.JECUTOR renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSUL%¢ _
?«L , “ DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: e

~~EE% 7 FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender P's‘uasmmsm:—mandu-mm
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cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Si iniciado el proyecto, el Supervisor determina que el
recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo
de ejecucion; c) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente
mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo para fines
distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados de los
informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL INSPECTOR DEL
FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o
distorsione el objeto del contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos
excepcionales determinados por EL FHIS; e) A requerimiento del Solicitante o del
Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del
proyecto; f) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; g) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; h) No
cumplir con las instrucciones de la supervisién e Inspectoria anotados en bitacora o
correspondencia; i) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio de EL FHIS
se justifique; segun sea el caso; j) Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N°
223-2012 (Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Republica y de las Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo
contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o
donacién, puede dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por
parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera
en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectue por razén de la
situacion econdémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de
emergencia’. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de
responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los
recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal caso, EL FHIS hara una liquidacion de
los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y
equitativa.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:
Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese
momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones
del Contrato.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se

manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente Contrato. En
fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, firmamos el mismo en el Municipio
de Distrito Central Departamento de Francisco Morazan, a los diez (10) dias del mes de
Diciembre del afio dos mil trece.”

& NELSON ARMANI AMANTEBENGTSON
Representante de BM CONSTRUCCIONES
—RTN: 05011982076599
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