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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO
DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y MAURICIO ROLANDO ANDINO SANCHEZ.
MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO
DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA. mayor de edad. casado. Ingeniero Civil,

hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar

(IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su condicion de Director Ejecutivo con rango

de Secretario de Estado en el Despacho del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,

Instituciéon desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo

nimero doce guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990),

con RTN 08019995292594, nombrado segun Acuerdo Ejecutivo numero sesenta y nueve guion dos mil

trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013). en adelante denominado

“EL FHIS”, y por la otra el Seiior MAURICIO ROLANDO ANDINO SANCHEZ, mf_u?ﬁr ge edad,
soltero, hondurefio, portador de la Tarjeta de Identidad N° 0801-1960-00478, ¥ goiicRegErphitligiarienivo

Nacional (RTN) numérico 08011960004784, y con domicilio en Colonia San| Martin, telefonos 2662-

1532 y 9995-1654, Municipio de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copa L e o quren
adelante EL. EJECUTOR; hemos convenido celebrar el presente Contrato para wmmﬁé:;w%—

de Infraestructura que se regird por las clausulas y términos siguientes: CCAUSULA PRIMERA:

/}\\7 OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto:

“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”, ubicado en VARIAS ALDEAS, Municipio de

POTRERILLOS, Departamento de CORTES, proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones

N°¢ 1251 de fecha quince (15) de Noviembre del afio dos mil trece con cédigo 104625, Financiado en

el Marco del Decreto legislativo No. 45-2013, que forma parte de la COT-FHIS-158-2013. de acuerdo

-con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de

3 /(5 Eékfmfo 1dad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de Cotizacion.
é’-" AU ULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del contrato asciende a la cantidad
f(é : dqomNO”’FCIFNTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON
\"‘ < 00/100 (L. 921,572.00), pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a
*44,#0[}‘00 metros cuadrados de PISO DE CONCR. SIMPLE e=5 CMS, f¢ = 76 kg/cm2 a ejecutar.-
CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS: EL FHIS efectuara pagos al
EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de

estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPEC IQRTT@)K )
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FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo
entregado como anticipo y demds retenciones.- CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se
considera como fecha oficial de inicio del proyecto, la establecida por la Direccién de Control y
Seguimiento del Fondo Hondurefio de Inversion Social (FHIS). CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y
MULTA .-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de este Contrato dentro
del plazo de treinta (30) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio;
MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a ¢l en el plazo
estipulado, pagara a EL. FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de
UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 67/100 (L. 1,566.67) equivalente al
cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un
maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podré solicitar
ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de la obra.
b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del Servicio Meteorologico
Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o
cambio en los alcances de los proyectos debidamente justificados por escrito y aprobados por el
supervisor. CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor, rendird una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON

80/100 (L. 138,235.80); con una vigencia de seis (06) meses a partir de la fecha-de su emision _ambas

podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucioh Aseguradbid.{.Si por

causas imputables a EL EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plaﬁﬁ@r@'ﬁﬁ "F’N'Fﬁl‘S‘ ATIVE.

: ; = O£
declara resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se g,dnmca I}T 2‘

ejecucion del contrato, por un término mayor de tres meses, EL EJECUTOR debera ampliar laaﬂ ncia
FIR

de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses de spués del nueve plazo

establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de
ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de la
altima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto total de obra ejecutada, esta Garantia debera tener vigencia de un (1) afio a partir
de la fecha de emision del Acta de Recepcidn Definitiva de la obra. Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberan contener la siguiente cliusula obligatoria: “LA PRESENTE GARANT{A SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION
SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo,
L) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g)
Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de
Cotizacion, j) Desglose de Oferta, k) Notificacion de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, 1) Garantias,
II) Bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, i) Constancia para

tramites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En caso de
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controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea
de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo, y de no llegarse a un
acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL
FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquicra de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido
el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del

FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de
materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de
los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo o uso indebido del anticipo para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad
con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL
INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
malogre o distorsione el objeto del contrato: e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el
término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, w _
debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecyfar ese flp(,F ﬂ:-l_(g).ra; i) No |
cumplir con las instrucciones de la supervision e Inspectoria anotados en bi é%cg%&ﬁqgww;qﬂqo \

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique: Wﬁ_ !
Aplicacion del Articulo 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012 (Dispositi cnegales del |
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Institu*i@ngs_ an_u.méadesa—ei* '
que literalmente dice: “En todo contrato financiado con fondos externos, las 1O O cancelacion del
préstamo o donacion, puede dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin méas obligacion por
parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucederd en caso de recorte presupuestario de

fondos nacionales que se efectie por razén de la situacion econdémica y financiera del pais, la
estimacion de la percepcion de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades

imprevistas o de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de
responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
“‘hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS haré una liquidacion de los trabajos hechos a la fechay
pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
ese momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.-
En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas-_,
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imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con
todas y cada una de las cldusulas del presente contrato. En fe de lo cudl y para los fines legales
correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco
Morazan, a los cinco (05) dia del mes de Diciembre del afio dos mil trece.
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ING. ROBER RIQUEZABRAH MAURICIO -

DIRECTOR EJEGUTIVO, FHIS EJECUTOR '
0004784
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