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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
“CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y ANDRES ALVARADO,
MODALIDAD: CENTRALIZADA.- EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA, VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO
DECRETO LEGISLATIVO No. 45-2013.

Nosotros: ROBERTO ENRIQUE ZABLAH AYALA, mayor de edad, casado, Ingeniero
Civil, hondurefio y con domicilio legal en la colonia Godoy antiguo edificio del Instituto
de Prevision Militar (IPM), con Tarjeta de Identidad N° 0801-1954-02720, en su
condicion de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estado en el Despacho del
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion desconcentrada de la
Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo numero doce guion
noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afo mil novecientos noventa (1990),
con RTN 08019995292594, nombrado segun Acuerdo Ejecutivo numero sesenta y
nueve guién dos mil trece (69-2013), de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil
trece (2013), en adelante denominado “EL FHIS", y por la otra el sefior ANDRES
ALVARADO, Mayor de edad, casado, hondurefio, Maestro de Obra No Certificado,
portador de la Tarjeta de Identidad N° 0818-1957-00073, y con Registro Tributario
Nacional (RTN) N° 0818195700073_, y con domicilio en Colonia Hato De Enmedio,
Casa-1306, Sector-1, Blogue-H, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR; hemos
convenido celebrar el presente Contrato para la ejecucion de Proyectos de
Infraestructura que se regira por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA \
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene por objeto cubrir —
los costos del Proyecto: “CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES” ubicado en
“VARIAS COLONIAS DE COMAYAGUELA” en el Municipio del DISTRITO
CENTRAL, Departamento de FRANCISCO MORAZAAN, con Codigo N° 103647,
proyecto aprobado en Acta del Comité de Operaciones N° 1240 de fecha 18 de
Octubre del afio dos mil trece.- Financiado en el Marco del Decreto legislativo No.45-
2013, que forma parte de la COT-FHIS-116-2013, de acuerdo con las cantidades de
obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de
conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de
(\-i—) Cotizacion.- CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del
contrato asciende a la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 74/100 (L. 932,944.74).-
Pagaderos en su equivalente con bolsas de cemento calculados conforme a 3,982.54
metros cuadrados de pisos a ejecutar.- CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:
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cemento en la forma siguiente: El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo de CIENTO
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 71/100
(L. 139,941.71).que corresponde al 15% del monto total de este Contrato, equivalente
al numero de bolsas de cemento, que corresponda al momento de emitir la orden de
compra, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya
sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las
correspondientes garantias; ¢) De cada estimacion presentada por el Ejecutor sera
deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que
corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero
del 90%. el anticipo se encuentre amortizado al 100%-. DESEMBOLSOS: EL FHIS
ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del
proyecto: estos desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por
EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS
asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que
resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones.- CLAUSULA CUARTA:
ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del proyecto, diez (10)
dias después de la entrega de la primera entrega de cemento que corresponde al
Anticipo por parte de EL FHIS y de la recepcion por parte del EJECUTOR. CLAUSULA
QUINTA: PLAZO Y MULTA.-PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la
obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS calendario
contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que el
EJECUTOR no termine el proyecto por causas imputables a €l en el plazo estipulado,
pagara a EL FHIS en concepto de dafos y perjuicios ocasionados por demora la
cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 01/100 (L.
1,586.01) equivalente al cero punto diecisiete por ciento (0.17%) sobre el monto del
contrato por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento
(10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIONES DE
TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra solicitar ampliacion
de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del material al sitio de
la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante informe del

Servicio Meteoroldgico Nacional. c) Falta de mano de obra especializada. d) Cualquier |

motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos
debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor, CLAUSULA
SEPTIMA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una
Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a
recibir y que asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 71/100 (L. 139,941.71).- b) Una
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del
monto del contrato que asciende a CIENTO TREINTA'Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 71/100 (L. 139,941.71).con una vigencia de
CUATRO (4) meses a partir de la fecha de su emision, éstas seran constituidas
mediante fianza, garantia bancaria, bonos del Estado o cheque certificado, debiendo
permanecer vigente hasta tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecucion
de la obra. Asimismo, el Ejecutor ni el librador del cheque girado contra su cuenta, si
fuere el caso, no podra revocar ni oponerse a su pago, en caso que el tercero
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incumpliere, oponiendose o revocando el cheque que sirve de garantia del presente
contrato, el Ejecutor sera responsablemente solidario por los de dafos y perjucios de
lo que debiera pagar el tercero autorizando por ello, a que se le hagan retenciones del
veinte (20%) porciento como indemnizacion sobre sus estimaciones en concepto de
clausula penal por el valor del cheque no pagado.- Si por causas imputables a EL
EJECUTOR no se constituyeren estas Garantias en el plazo previsto, EL FHIS declara
resuelto el contrato.- Si por causas establecidas contractualmente se mod ifica el Plazo
de ejecucion del contrato, por un término mayor de dos meses. EL EJECUTOR debera
ampliar la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza
tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la
Garantia de Cumplimiento seré sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que
lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al pago de Ia altima
estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia
de un afo a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcién Definitiva y ademas
la garantia especial de retencion del 5% de los pagos efectuados por estimaciones de
la obra ejecutada. Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la
siguiente clausula obligatoria “LA PRESENTE GARAI\_ITiA SERA EJECUTADA AL
SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO".- CLAUSULA
OCTAVA: Documentos Que Forman Parte Del Contrato: a) Planos y detalles, b)
Memoria de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de
actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones
Generales y Especiales de los Documentos de Cotizacion, j) Desglose de Oferta, k)
Notificaciéon de Adjudicacién EL FHIS al Contratista, 1) Garantias, Il) Bitacora, m)
Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi) Constancia para
tramites de garantias.- CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
En caso de controversias ¢ conflictos entre las partes relacionado directa o
indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo, y de no llegarse a un acuerdo
satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de
Justicia competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se
somete al domicilio de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO
O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podré rescindir el presente Contrat

o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales:
a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por
no iniciar la obra después de los diez (10) dias calendario de recibido el anticipo; en
este caso el ejecutor se obliga a la devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna
del FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y
el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion;
d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra,
mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido del anticipo
para fines distintos al objeto del presente contrato, de conformidad con los resultados
de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o en base a las visitas que EL

f.ﬂ_.::-g-?gg\l_SPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el
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riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el
plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de Adendum de tiempo, estipulado
en el respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no
hicieran posible la terminacion del proyecto; g) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; h) Incapacidad manifiesta del
ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; i) No cumplir con las instrucciones de la
supervision e Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; j) Por causas de
fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso; k)
Aplicacién del Articulo N° 67 del Decreto Legislativo N° 223-2012 (Disposiciones
Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las
Instituciones Descentralizadas) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado
con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacion, puede dar
lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector
Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha
de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectle por razén de la situacion
economica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menores
a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia’. Por
cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor
de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacion de los trabajos hechos a
la fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este
Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos,
hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en ese momento, que impidan de
una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del contrato.-
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de
acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato. En fe de lo cual
y para los fines legales correspondientes firmamos el mismo, en el Municipio de
Distrito Central Departamento de Francisco Morazan, a los Noeve  (09) dia del
mes de Diciemsre del afio dos mil trece.

EJECUTOR
RTN N° 0818195700073_
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