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GOBERNO
{ UNIDADNACIONAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.-
MODALIDAD: CENTRALIZADA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado,
Ingeniero Industrial, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la
Colonia “Godoy”, antiguo edificio del Instituto de Previsién Militar (IPM), sito en la ciudad de
Comayagtiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actua
en su condicién de Director Ejecutivo con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de la Presidencia d‘eﬂla Republica, creada
mediante Decreto Legislativo nimero doce guién noventa (12-90) de fecha. 08 (2) de marzo del
ano mil novecientos noventa (1990), con RTN 08019995292594, nombrado segun acuerdo
Ejecutivo numero Cincuenta y Ocho guion Dos Mil Once (58-2011), de fecha Catorce (14) de
Septiembre del afio Dos Mil Once (2011), en adelante denominado “EL FHIS” y por la otra, el
Sefior FERNANDO SIERRA MARTINEZ, hondurefio, portador de la Tarjeta de Identidad No.
0801-1941-03564, Ingeniero Civil, Casado, mayor de edad, con domicilio legal en el final de
Boulevard Morazan, Edificio Plaza Marte, || Nivel Cub. #28, Municipio del Distrito Central ,
Departamento de Francisco Morazan en calidad de representante legal de la sociedad Mercantil
JF CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ;de aqui en adelante EL EJECUTOR; con fundamento en
el decreto numero 178-2011, publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de noviembre del

presente afo, en el cual se declaré situacién de estado de emergencia en la infraestructura del

Sistema Educativo Nacional Publico del pais, hemos convenido en celebrar como al efecto

celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucién de Obra que se regira por
las Clausulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y
comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO D
ERETs RA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad vy
/ /avané“e de la obra para efecto de autorizacion de estimaciones “ge -obra de parte del
RS wéEGUNDA MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO El monto del
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financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de
SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 43/100 (701,529.43 )
OBJETO: El financiamiento tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto:

} j Monto del

Cadigo Nombre del Proyecto Ubicacién Proyecto

en Lempiras

101908 Reparacion Instituto Regional Minas de | Aldea Minas de Oro, Minas de | L 353,086.11
Oro Oro, Comayagua.
Reparacién Anexo Escuela Urbana | Aldea Esquias, Esquias,

101912 P a A8 1 1 348.443.32
Manuel Bonilla Comayagua

El proyecto antes referido fue aprobado mediante Acta No.1122 en fecha Quince de Diciembre
del afio Dos Mil Once, con financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Oferta
CD-FHIS-43-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios u,r)_i;t.ap‘jes del desglose de
oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las es'b;Ei‘ficaciones técnicas
establecidas en los documentos de la Oferta- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.
ANTICIPO: El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por un monto total de CIENTO CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 42/100 (L.105,229.42) equivalente al 15% del
monto total de este Contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este
Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las
correspondientes Garantias. C) De cada estimacion presentada por el Ejecutor serda deducido
proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que
cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%, el anticipo se encuentre
amortizado al 100%. En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del
proyecto EL FHIS procedera a exigir su devolucion al Ejecutor.r DESEMBOLSOS: EL FHIS
ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas
y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas .
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo
demas retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera comode.c‘..,koﬂmal de inicio de
/msectos la fecha de la entrega del anticipo por parte del FHIS y de; La recepcion por parte
/ @gl ejeca)pr QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se-compromete a construir
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la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de CUARENTA'Y CINE(”)T\(45) dias calendario
para el proyecto Reparacion Instituto Regional Minas de Oro y SESENTA (60) dias calendario
para el proyecto Reparaciéon Anexo Escuela Urbana Manuel Bonilla , contados a partir de la fecha
indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el proyecto por
causas imputables a é! en el piazo estipulado, pagara al FHIS en concepto de dafios y perjuicios
ocasionados por demora la cantidad total de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 91/100 (L. 876.91) equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento (0.125%) por
cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el 10% del monto total del contrato.
SEXTA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia de
Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la
cantidad de CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 42/100
(L.105,229.42); b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento
(15%) del monto del contrato que asciende a de CIENTO CINCO ML DOSCIENTOS
VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 42/100 (L.105,229.42); ambas con una vigencia de un (1) afio y
podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institéicion Aseguradora.-
EL EJECUTOR en caso de ser necesario debera ampliar la vigeh{:ia de la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses despuéé del nuevo plazo
establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-
Previo al pago de la ultima estimacion, se exigira la presentaciéon de la Garantia de Calidad de
Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener
vigencia de un afo a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcién Definitiva.- Asimismo,
todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del Contrato
los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d)
Especificaciones técnicas, e€) Cronograma de actividades, f) Carta de Invitacién, g) Instrucciones
a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, j) Resolucion de Adjudicaciéon de Oferta

FHIS al Contratista, k) Garantias, 1) bitdcora, m) Ordenes de Cambhio, n) Adendum, A)
Condiciones Generales y Especiales del contrato, o) constancia para:-tramites de Garantias.

ONTROVERSIA En caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado
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directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretécién, cumplimiento,
ejecucion o terminacién del mismo y de no liegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes
tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales competentes, renunciando el contratista a
su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los efectos de su jurisdiccion. NOVENA:
MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser modificado o enmendado parcial o
totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las
partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR:
EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad de su parte y hacer
efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales y
especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15)
dias calendario de la fecha establecida en |la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o mala ejecucion
de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de.conformidad con los
resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las
visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se
distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase
sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El
incumplimiento en la ejecucién del proyecto programado a través del cronograma de actividades
y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con las
instrucciones de la Supervision o inspectoria de la Direccién de Control y Seguimiento de EL
FHIS anotados en la bitdcora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizacion
comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir a EL
EJECUTOR su devolucién, caso contrario ejecutara la garantia rendida para tal efecto. h) Todas
las causales establecidas en el Documento de Contratacion Directa y, en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO:
a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no

hicieran posible la terminacién del proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo acuerd

La smg de los desembolsos o resolucion del contrato por parte dgcEIgFHIS, segin sex@

| §\quiera de las clausulas antes indicadas, no liberara de:fesponsabilidad a EL




No. Contrato 40654 Codigo No. 101908-E
No Contrato 40656 Codigo No 101912-E

EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese
adelantado EL FHIS, en todo caso se hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y de
proceder, se hara a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo. e) Por aplicacion de lo establecido
en el Articulo 55 del Decreto Legislativo No. 255-2011 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica) el que literalimente dice: “En todo Contrato financiado con fondos externos, la
suspension o cancelacion del préstamo o donacién, podra dar lugar a la rescision o resolucion del
Contrato, sin mas obligaciéon por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las
obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resoluciéon del Contrato.
Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectien por
razdn de la situacién econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos
menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia”.- DECIMA
PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las
clausulas del presente contrato.

En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de
Comayaguela, Municipio del Distrito Central, a los 0Nl { \A") dias del
ano Dos Mil Doce.

qes de Enero del

ING. MIGUEL EDGA

Ministro - Dire Representante Legal
Fondo Hondureﬁof nversion Social JF CONSTRUCCIONES S.A. DEC.V.
RTN: 08019995292584 RTN Empresa: 08019995393718

alm
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente,
antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la aprobacion del mismo, la
que sera otorgada a través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las
operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio,
reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar
los recursos del financiamiento Unico y exclusivamente para el proposito indicado en la clausula
Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos
distintivos del FHIS; la instalacion de estos rétulos es condicién previa al pago de la primera
estimacioén, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre cualquier
situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del
Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medidaique le sea posible,
en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacién del proyecto y que estén siendo
beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccién de Control y
Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cuai iendra el término de tres
(3) dias calendarios contados a partir de su recepcién, vencido el mismo queda legalmente
confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados
en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la
ficha y se remitird a la unidad de costos a través de Control y Seguimiento para su revisién y
aprobacion. 1l. RESPONSABILIDAD LABORAL: EL EJECUTOR sera el Unico responsable del
pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la
ejecucién del proyecto.- Por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los
problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.-
Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a
terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos
realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- lll. AMBIENTE. a) Con el propés
de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de ob

2

g 1ds contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinesar i+ enterrar en area
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fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucién de la obra o al
finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares
que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de
cubierta de material piastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del
polvo.- Ademas el ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que
retire durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco
afnos o que sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete
ademas a cumplir con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular
emita la Unidad de Gestién Ambiental del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones
técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un
Cronograma de Actividades y un Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administracion del
Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El ejecutor entregara a loz bl:e_ueficiarios directos,
todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este dpntrato y obtener de
los beneficiarios nota de descargo, ¢) Asimismo entregara durante el acte de recepcién final de la
obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; d) El ejecutor
mantendra en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el incumplimiento dara lugar a una
sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el
sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de agua potable con tuberia
pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de todas las tuberias indicadas en el
desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser cancelados en la primera
estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra
su costo de adquisicién.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de Ios términos relacionados con las ejecuciones de la
obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VL. CLAUSULA’f.
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzg"a'
en los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decrét'

'ecutlvo se produzcan en la mano de obra, seran reconocudoz; pi. ¢l FHIS al ejecutor
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con cada estimacién de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la
aplicacion de la formula polinomica de ajuste estan contenidos en e! documento denominado
METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma
parte del contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1)
Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose
de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser canceladas en la primera estimacion de
obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicion.
La fecha de presentacion de dicha estimaciéon debera esta comprendida en los treinta (30) dias
calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las
que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por
escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento
en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucién. 4) El contratista al momento de
solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de acompanfar los requisitos de Fiscalia y
Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) ElI FHIS recoruczi@ Unicamente las
cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de ‘érdenes de cambio los
incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VII. RESCISION DEL CONTRATO O
SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender
los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de
los quince (15) dias calendario de emitido el anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la
devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c¢) Si iniciado el proyecto el
Supervisor determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente
para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a
insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso
indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los
informes emitidos por EI SUPERVISOR o en base a las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo

cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto -er
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del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion dell proyecto programado a
través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con
las instrucciones de la supervision e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segln sea el caso. I)
En Aplicacion del Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo contrato financiado con
fondos externos, la suspensién o cancelacién del préstamo o donacion, podra dar lugar a la
rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales
que se efectuen por razén de la situacion econémica vy financiera del pais, la estimacion de la
percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de
emergencia’. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al
Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los récussos que le hubiese
entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacién de los trabé]oé hechos a la fecha y
pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.- VIl. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que
impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso
de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas
imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacién.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser modificado o
enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde
por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede
subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizacién por escrito por parte del FHIS; b)

Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otr/aé;*

\\ A
construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto

deI contrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los benefumanq&ﬁgl proyecto podran
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partir de la fecha de recepcidn provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas
deficiencias.- Xll. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la
ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL
SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion
aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el
avance de la obra; b) Ei Supervisor det FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para
verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a
sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los
estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de
planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los informes de
avance de la obra- Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias
calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISOR para la recepcidon de la obra terminada,

igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministrn..en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siernpre y cuandds&-hubieren corregido
todos los defectos sefalados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se
presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL
EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera responsable por
cualquier condiciébn de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL
CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL
CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentosc
incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATIST.A',

segun este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de
interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA seré\v

responsable de la disposicién de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos de
Referencia establecidos por El FHIS VII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la
documentacién solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta

(30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcién Provisional, e! .sistema lo inhabilitara






