

**MEMORANDO
UCP-008-I-2018**

PARA: Lic. Luis Fernando de Jesús Cruz Muñoz
Unidad de Transparencia, Anticorrupción y Control de Pérdidas.

DE: Rosa Anatrella 
Coordinadora del Programa UCP-BID-JICA/ENEE




ASUNTO: Solicitud de Publicación de Acta de Recepción y Apertura del Proceso SREP-1-LPI-O- "Obra: Construcción y Pruebas de Ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 KV". **Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la Red. Financiamiento Complementario para Inversión No Reembolsable (HO-G1006).**

FECHA: 10 de enero de 2018

Por este medio solicito realizar las gestiones pertinentes para que el documento citado en el asunto sea publicado en el portal de Transparencia de la ENEE.

Atentamente,

Cc: Gerencia General
Gerencia de Transmisión.
Dirección de Ingeniería de Transmisión.
Archivo



ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS


Proyecto:	"APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL Y AL ACCESO DE LA ENERGÍA RENOVABLE A LA RED".
Financiamiento Complementario Para Inversión No Reembolsable:	HO-G1006
Licitación Pública Internacional:	"OBRA: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE AMPLIACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE PROGRESO Y TONCONTÍN 230-138 KV"
Proceso No:	SREP-1-LPI-O-
Identificador SEPA:	SREP-1-LPI-O-
Fecha y Hora Límite para la Recepción:	Martes, 09 de enero del 2018; Hora: 2:00 p.m.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, presentes en el Salón de Reuniones del Cuarto Piso del Edificio de la ENEE, ubicado en el Edificio Corporativo de la ENEE, a los nueve (09) días del mes de enero del año dos mil dieciocho, siendo las 2:30 p.m., hora oficial de la República de Honduras, con representantes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) y oferentes participantes, se efectuó el Acto de Recepción y Apertura de Ofertas del Proceso de la Licitación Pública Internacional No. **SREP-1-LPI-O- "OBRA: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE AMPLIACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE PROGRESO Y TONCONTÍN 230-138 KV"**, desarrollándose de la siguiente manera:

PRIMERO: Los abajo firmantes por este medio hacemos constar que las empresas que presentaron Ofertas para el proceso No. **SREP-1-LPI-O- "OBRA: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE AMPLIACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE PROGRESO Y TONCONTÍN 230-138 KV"**, objeto de este acto, lo hicieron dentro del límite de tiempo estipulado en el Documento de Licitación de acuerdo a la cláusula 24.1; tal como se describe a continuación:

NO.	NOMBRE DEL OFERENTE	HORA Y FECHA DE INGRESO	OBSERVACIONES
1	Electrificaciones del Norte, S.A.	Martes, 09 de enero de 2018; 11:27 a.m.	Recibido en Tiempo Tres (03) cajas cerradas.
2	COBRA, Instalaciones y Servicios, S.A.	Martes, 09 de enero de 2018; 12:15 p.m.	Recibido en Tiempo Seis (06) cajas cerradas.
3	SDV Energía e Infraestructura, S.L.	Martes, 09 de enero de 2018; 01:11 p.m.	Recibido en Tiempo Cuatro (04) paquetes cerrados.
4	TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.	Martes, 09 de enero de 2018; 01:20 p.m.	Recibido en Tiempo Doce (12) cajas cerradas.
5	Consorcio Equipos Industriales, S.A. de C.V.- Construcciones Rocha, S.R. de C.V.	Martes, 09 de enero de 2018; 01:24 p.m.	Recibido en Tiempo Tres (03) cajas cerradas.
6	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos, S.A. de C.V.	Martes, 09 de enero de 2018; 01:24 p.m.	Recibido en Tiempo Cuatro (04) cajas cerradas.
7	Newmark Representaciones, S. de R.L. de C.V.	Martes, 09 de enero de 2018; 01:28 p.m.	Recibido en Tiempo Dos (02) cajas cerradas.

SEGUNDO: De conformidad a las IAO 23, no se recibió ninguna notificación de retiro, sustitución o modificación de las ofertas, de igual manera se hace constar que no se presentó ninguna oferta fuera de tiempo.




TERCERO: Se procedió a las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.) a realizar la apertura de las ofertas de acuerdo a lo indicado en las IAO 24; leyéndose lo siguiente:

CUADRO NO.1						
Identificación del Oferente		Precios de las Ofertas Leídos en Voz Alta				
No.	Nombre del Oferente	País	Monto de la Oferta	Moneda(s)	Descuentos (Si/No)	Observaciones
1	Electrificaciones del Norte, S.A.	España	USD \$ 6,109,707.47	Dólares de los Estados Unidos de América	No	No están incluidos todos los aranceles, impuestos de importación y el IVA (15%).
2	COBRA, Instalaciones y Servicios, S.A.	España	USD \$ 7,279,043.27	Dólares de los Estados Unidos de América	No	ISV y DAI no incluidos.
3	SDV Energía e Infraestructura, S.L.	España	USD \$ 8,352,880.00	Dólares de los Estados Unidos de América	No	Ninguna.
4	TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.	España	USD \$ 7,311,858.53	Dólares de los Estados Unidos de América	No	Ninguna.
5	Consorcio Equipos Industriales, S.A. de C.V.- Construcciones Rocha, S.R. de C.V.	Honduras/ México	USD \$ 8,986,941.20	Dólares de los Estados Unidos de América	No	Ninguna.
6	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos, S.A. de C.V.	Honduras	USD \$ 6,807,500.00	Dólares de los Estados Unidos de América	No	Ninguna.
7	Newmark Representaciones, S. de R.L. de C.V.	Honduras	USD \$ 7,260,253.15	Dólares de los Estados Unidos de América	No	Ninguna.

CUADRO NO.2								
Identificación del Oferente		Garantía de Mantenimiento de la Oferta						
No.	Nombre del Oferente	País	Entidad Emisora	Número de Garantía	Monto	Vigencia		Observaciones
						Desde	Hasta	
1	Electrificaciones del Norte, S.A.	España	Banco LAFISE	101610003510	USD\$ 200,000.00	09/01/2018	22/06/2018	Ninguna
2	COBRA, Instalaciones y Servicios, S.A.	España	MAPFRE	1-60734	USD\$ 200,000.00	09/01/2018	22/05/2018	Fianza de Mantenimiento de Oferta.
3	SDV Energía e Infraestructura, S.L.	España	Banco Atlántida	10180024536	USD\$ 200,000.00	02/01/2018	22/05/2018	Ninguna
4	TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.	España	Banco LAFISE	101610003511	USD\$ 200,000.00	09/01/2018	16/07/2018	Ninguna
5	Consorcio Equipos Industriales, S.A. de C.V.-Construcciones Rocha, S.R. de C.V.	Honduras/ México	Banco Atlántida	10180024554	USD\$ 200,000.00	05/01/2018	20/07/2018	Ninguna
6	Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos, S.A. de C.V.	Honduras	Banco Atlántida	20180022153	USD \$ 200,000.00	05/01/2018	22/05/2018	Ninguna
7	Newmark Representaciones, S. de R.L. de C.V.	Honduras	FICOHSA	1001006760	USD \$ 200,000.00	09/01/2018	07/06/2018	Fianza de Mantenimiento de Oferta.


CUARTO: Después de realizado el acto de apertura y de la lectura íntegra de esta acta; estando conforme todos los presentes, se procedió al cierre de este acto, siendo las **03:12 p.m.**






 Página 2 de 4

Y para constancia se firma la presente acta en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Nombre	Cargo	Firma	Inicial
Lic. Rosa Anatrella	Coordinadora General del Programa UCP-BID-JICA/ENEE		R
Abg. Paola Arita	Asesoría Legal ENEE		PA
Lic. Ana Cáliz	Especialista de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE		AC
Lic. Melvin Rodríguez	Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE		
Ing. Shirley Rodezno	Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE	Shirley Michelle Rodezno Aguilar	SMRA



Nombre del Oferente	Nombre del Representante	Firma	Inicial
Electrificaciones del Norte, S.A.	Sr. Fernando Gil Marín		FG
COBRA, Instalaciones y Servicios, S.A.	Sr. Mario Javier Mondragón Aguilar		
SDV Energía e Infraestructura, S.L.	Sr. Christian Eduardo Sánchez		CS
TSK, Electrónica y Electricidad, S.A.	Sr. Adolfo Sinclair		AS
Consortio Equipos Industriales, S.A. de C.V.-Construcciones Rocha, S.R. de C.V.	Sra. Blanca Tinoco		B.T
Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos, S.A. de C.V.	Sr. Reynerio Vásquez		R.V.
Newmark Representaciones, S. de R.L. de C.V.	Sr. Mauricio Bueso		M.B.

