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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, con Tarjeta de ldentidad No. 1305-1965-00110; con domicilio legal en la Colonia “Godoy”,
antiguo edificio del Institulo de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayagtela, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, quien actia en su condicion de Director
Ejecutive con rango de Ministro del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce
guion noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1980), con RTN
08019995292594, nombrado segun acuerdo Ejecutivo nimero Cincuenta y Ocho guién Dos Mil Once
(58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afio Dos Ml Once (2011), en adelante
denominado “EL FHIS" y por |a otra, el sefior CESAR AUGUSTO GARCIA VELASQUEZ, hondurefio,
mayor de edad, casado, Ingeniero Civil con Tarjeta de Identidad No. 1804186100154, con domicilio
legal en Barrio el Centro, 4* Calle, 5. Y B". Avenida, Edificio Leomar, Oficina No. 5, San Pedro Sula,
Corlés, de aqui en adelante EL EJECUTOR; con fundamenio en el decreto numero 178-2011,
publicado en el Diario Oficial la Gaceta del once de noviembre del presente afio, en el cual se declard
situacion de estado de emergencia en la infraestructura del Sistema Educative Nacional Plblico del
pais, hemos convenidoc en celebrar como al efecto celebramos, el presente Contralo de
Financiamiento para Ejecucion de Obra que se regird por las Clausulas y Condiciones siguientes.
PRIMERA: Forman parte del Proyecto: el FHIS y las comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE
Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA asl como el INSPECTOR y SUPERVISOR
del FHIS para comprobar la calidad y avance de la obra para efecto de autorizacién de
estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO:
MONTO: El monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la




cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS
CON 10100 (L. 264,671.10). OBJETO: El financiamiento tiene por objeto cubrir el costo del proyecto
Reparacion CEB Francisco Morazan®, ubicado en la Aldea Tamayo, Municipio de Langue,
Departamento de Valle, Cédigo 101839, &l cual fue aprobado mediante Acta No. 1121 en fecha 13 de
diciembre dal afic Dos Mil Oncs, con financiamienlo FONDOS NACIONALES, que forma parte de la
Oferta CD-FHIS-27-2011, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de
oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas
en los documentos de la Oferta- TERCERA DESEMBOLSOS. EL FHIS efectuara pagos al
EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se hardn medianie la presentacion
de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del
FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de
las retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los
proyectos, cinco dias después de firmado el contrato- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL
EJECUTOR se compromete a construir las obras, objeto de esie Contrato dentro del plazo de sesenta
(B0) dias calendario, contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio, MULTA: En caso que
el Ejecutor no lermine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al FHIS en
concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA
LEMPIRAS CON 84/100 (L. 330,84) equivalente al cero punto ciento veinticinco por ciento (0.125%)
por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrépase el 10% del monto total del contrato
SEXTA: GARANTIAS: E| Ejecutor, previo a la firma del contrato, rendird una Garantia de
Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende
& TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 67/100 (L. 39,700.67); con una vigencia
de un (1) afio y pedra constituirse a traveés de una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion
Aseguradora.- EL EJECUTOR en caso de ser necesario debera ampliar la vigencia de |a Garantia de
Cumplimiento de Contrato. de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido, el
valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de ejecucion,
siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al page de la dltima
estimacion, se exigira la presentacién de la Garantia de Calidad de Obra. equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir de la fecha
de emisidn del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan
contener la siguiente clausula obligatoria: “LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA




SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA
DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO" SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢)
Presupuesto, d) Especificaciones lécnicas, e) Cronograma de aclividades, f) Carta de Invitacién, g)
Instrucciones a los Oferentes, h) Oferta, i) Desglose de Oferta, |) Resolucidn de Adjudicacidn de Oferta
del FHIS al Contratista, k) Garantias, |} bitdcora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, i) Condiciones
Generales y Especiales del contrato, o) constancia para tramites de Garantias. OCTAVA:
CONTROVERSIA En caso de controversias ¢ conflictos entre las partes relacionado directa o
Indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion. cumplimiento, ejecucion o
lerminacién del mismo v de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el
derecho de acudir a los Tribunales competenles, renunciando el contralista a su domicilio y
sometiéndose al del FHIS para los efectos de su jurisdiccion. NOVENA: MODIFICACION AL
CONTRATO: Este contralo podrad ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en
todas sus clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE
RESCISION DEL CONTRATO IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHIS podra rescindir el presente
contrato. sin Incurrir en responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas
en el presente Contrato y |las condiciones generales y especiales del mismo por parte del ejecutor; b)
Paor no iniciar |a obra después de los tres (03) dias calendario de |a fecha establecida en la orden de
inicio; ¢} Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los matenales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de
conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o
con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el rlesgo de
que se distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase
sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepciohales determinados por EL FHIS; -e) El
incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y
programas de desembolsos, salvo causa debidamente |ustificada; f) No cumplir con las instrucciones
de la Supervision o inspectoria de la Direccion de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados en la
bitdcora 0 a través de correspondencia; @) Todas las causales establecidas en el Documento de
Contratacidn Directa y, en la Ley de Contratacién del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE
RESCISION DEL CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las




condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto, en cuyo caso la causal serd
de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecuciaon el
proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o caso forluito; d) Por la no factibilidad del proyeclo de
infraestructura.- La suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL FHIS,
segun sea el caso por cualesquiera de las clausulas antes indicadas, no liberarad de responsabilidad a
EL EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos gue le hubiese
adetantado EL FHIS, en todo caso se hara una liquidacidn de los trabajos hechos a la fecha y de
proceder, se hara a EL EJECUTOR un pago justo y equitative. e) Por aplicacion de lo establecido en el
Articulo 44 del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica)
el que lileraimente dice: “En lodo Contrato financiado con fondos externos, la suspension o
cancelacion del préstamo o donacidn, podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas
obligacion por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya
ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o resolucitn del Contrato. lgual sucedera en caso de
recorte presupuestario de fondos naclonales que se efectien por razén de la situacidén econtmica y
financiera del pals, la estimacion de la percepcién de ingresos menor a los gastos proyectados y en
caso de necesidades imprevistas de emergencia®- DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas paries
se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del presente contrato

En fe de lo cual y de comin acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayaglels,




CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar
Inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la aprobacién del mismo, la que sera otorgada
a través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Lievar control de las cperaciones contables del
prayecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias contables y lécnicas del proyecto; ¢) Utiizar los recursos del linanciamiento Unico y
exclusivamente para el proposito indicado en la clausula Pnmera del Contrato de merito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rotulos distintivos del FHIS: la instalacion de estos rétulos
es condicion previa al pago de la primera estimacion. salvo casos imputables al FHIS: e) Reportar
inmediatamente al FHIS sobre cualquier situacién o circunstancia que pudiera poner en peligro la
terminacion de la obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la
medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a Ia ubicacion del proyecto y que
estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccién de Control y
Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el anticipo, para lo cual tendra el término de tres (3)
dlas calendarios contados a partir de su recepcion, vencido al mismo queda legalmente confirmada la
fecha que aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en |a oferta, se usara
las fichas de rendimiento del FHIS, de no existir, @l ejecutor propondrad la ficha y se remitira a la unidad
de costos a través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el (nico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecio.- Por consiguiente. sera su
respansabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y
después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS én caso de
‘acciones entabladas por dafios a lerceros, en razdn de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta- Il
AMBIENTE. a) Con el propoésito de disminuir en gran medids el impacto ambiental que causa u origina
el desarrollo de obras como las contraladas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya labla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiaies y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante |a ejecucion de la
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“‘gbiea 0, arfinalizar la misma; tampoco podrd incinerarios o enterrarios en areas de cultivo o en otros



lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la cbra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimices, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con &l fin de controlar &l levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejeculor estara en la obligacidn de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion
da la obra para proteger la cubierta vegetal - No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que
estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Gestion
Ambiental del FHIS, las cuales formaran parle de las especificaciones técnicas del mismo. IV.
OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejeculor presentard un Cronograma de Actividades y un
Programa de Desembolsos de acuerdo a la Administracion del Proyecto al momento de firmar el
contrato; b) El ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que
desmontd de |la obra objetc de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c)
Asimismo entregara duranie el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas
enseres a los beneficiarios directes, d) El sjecutor mantendra en el sitic de la obra la bitacora del
proyecto, el incumplimiento dard lugar a una sancidn equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la cbra- En caso de que el proyeclo sea de
alcantarillado o de agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de
todas las fuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
cancelados en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo
que cubra su costo de adquisicion - V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar
y evaluar directamente &l cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de |a obra,
que se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por pare del FHIS no libera de responsabilidad
a las demas partes Involucradas en el presente Contrato.~ VI. CLAUSULA ESCALATORIA DE
PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se preduzcan en los précios de
materiales ulilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo sa
produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecio mediante la
aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra. sin
que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la farmula palinomica de
ajuste estdn contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE
FRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parie del contralo. Los incrementos solamente se

caran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de




lodas la luberiss indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
canceladas en la primera estimacién de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo
fue cubra su coslo de adquisicién, La fecha de presentacion de dicha estimacion debera esla
comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior.a la fecha de compra de la tuberia. 2) Silas
eslimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las
ampliaciones de bBempo en las que se establece que liena derecho a escalamiento. 3) No se
reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolscs por estimaciones y Ordenes de Cambio a
partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion, 4) El contratista
al momanto de solicitar el pago de la Gltima estimacién, ademas de acompafiar los requisitos de
Fiscalla y Cierre, presentard Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera Unicamente las
cantidades de obra reaimente gjecutadas y reconocera a fravés de drdenes de cambio los incrementos
o decrecimientos de las cantidades de obra. VIl. RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimientc de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en al Contrato; b) Por no Iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de
emitido el anlicipo; &n este caso el ejecutor se obliga a la devolucidn del anticipo, sin responsabilidad
alguna del FHIS; c) Si Iniciado el proyecto el Supervisor determina que @l recurso humano y el
abastecimiento de materiales es Insuficiente para garantizar &l plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o
mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales,
uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de conformidad con
los resultados de los informes emitidos por El SUFERVISOR o en base a las visilas que el FHIS lleve a
cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; @) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum de
tiempo, estipulado en &l respective manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS, fj A
requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible
la terminacién del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucian del contrate por parte
del FHIS, h) El Incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
aclividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad
manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra: ) No cumplir con las instrucciones de la
supervision e inspectoria anotados en bitdcora © correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segin sea el caso. |) En Aplicacién del Articulo 44
del Decreto Legislativo No. 264-2010 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Repablica) el
que literalmente dice: "En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion




del préstamo o donacion, podra dar lugar a la rescisién o resolucidn del Contrato, sin mas obligacion
por parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya gjecutados a la
fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectien por razdn de |a situacion econdmica v financiera
dei pais, la estimacion de |la percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de
necesidades imprevistas de emergencia”. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara
de responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que
le hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacidn de los trabajos hechos a la
fecha y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa- VIll. CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO ©
FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos fuluros e imprevisibles en este momento,
que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato - En caso de
proyecios que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al
ejecutor, auloriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX.
MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente
en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismio.-
X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa
autorizacion por escrito por parte del FHIS: b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el
Ejecutor no podra subconiratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por
EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleoc de menores de edad: d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar
existente, como implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y equipo
desmontado del inmueble objeto del confrato; XI. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
benaficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracidn de la obra por
un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcidn provisional, por lo cual el ejecutor deviene
obligado subsanar esas deficiencias.- Xil. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle
seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificacionas
correspondientes y dar por lerminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: 8)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por el FHIS;
revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago. segln el avance de la obra: b) El
Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus maodificaciones
previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de
|2 obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion




de las mismas, y aprobaré o improbaré los informes de avance de la obra.- Xill. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con diez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR
para |la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro
suminisiro, en dicha fecha EL INSPECTCR elaborard &l Acla de Recepcion Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefalados en el Acta de Recepcion Provisional -
Todos los gastos que se presenten entre la recepcién provisional y recepcion definitiva seran por
cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera
responsable por cualquier condicion de nesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
conlracluales y que este dentro de| alcance de las obras. EL FHIS no serd responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL
CONTRATISTA,  Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL
CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos,
Incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA,
-seglin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacién a la obra y seran propiedad y de interés
del responsable del disefio.- XV1, PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable
de la disposicién de la construccidn y deberd proleger y preservar los Punios de Referencia
establecidos por El FHIS VII, SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada
para el cierre de! proyecto a la Jefatura de Fiscalla dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha
del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporaimente del Banco de
Ejecutores del FHIS. hasta que se cumpla con este requisito




