GOMERND
UNIDAD NACIONAL

CONTRATO DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE PROYECTO:
“REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA ESCALERA-VERACRUZ, UBICADO
EN LA ALDE LA ESCALERA EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA”. SUSCRITO ENTRE EL FONDO
HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y FREDY JESUS BONILLA
URRUTIA. FUENTE NACIONAL. MODALIDAD CENTRALIZADA.

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, ﬁwayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, Hondurefio, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110 ¢ con domicilio
legal en la Colonia Godoy, calle principal, Antiguo Edificio Instituto de Previsién Militar de
la Ciudad de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan, quién actua en su condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de
Estado y Representante Legal del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
(FHIS), nombrado segun Acuerdo Ejecutivo No. 58-201 14& fecha 14 de Septiembre del
2011,/ "del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), Institucién
Desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto del
Congreso  Nacional de la Republica No.12-90 de fecha 2 de marzo de 1990, con RTN
08019995292594,/denominado de aqui ?-ade[ante EL FHIS, por una parte, y por la otra
El Sr (a) Fredy J;sus Bonilla Urrutia,’mayor de edad, hondurefio (a), con identidad No.
0715196800142,'RTN No.- 07151968001428, con domicilio en Barrio Abajo, 1/2 Cuadra al
Sur Escuela El Alba, 2da Calle. 3era Avenida, Casa N° 68. en el Municipio de Comayagua,
Departamento de Comayagua, denominado de aqui en adelante EL EJECUTOR.: hemos
convenido celebrar el presente Contrato de Financiamiento para Ejecucion de Proyectos de
Infraestructura que se regira por las clausulas y términos siguientes: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO DEL CONTRATO: El financiamiento tiene por objeto cubrir los costos del
Proyecto: “REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA ESCALERA-VERACRUZ’,/
ubicado en Alde La Escalera Municipio de COMAYAGUA,/ Departanyuto de
COMAYAGUA ﬁdyecto aprobado en Acta/del Comité de Oper?iones No 1166, de fecha

trece de Septiembre del afio dos mil doce; con cédigo 102751.‘Financiado a través del

FONDO HONDURE)IO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), con fondos provenientes de
ente NACIONAL. Que forma parte de la COT-FHIS-53-2012, de acuerdo con las

lades de obra y preciog unitarios [dél.ldesglose de oferta que se adjunta a este
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contrato, y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos
de Cotizacion. CLAUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El monto del
financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS CUATRO MIL DIEZ LEMPIRAS CON 94/100, (L. 204,010.94) CLAUSULA
JERCERA: CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: DESEMBOLSOS: EL FHIS
efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se

haran mediante la presentaciéon de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y
aprobadas por el SUPERVISOR y/o INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte como retenciones de ley.
CLAUSULA CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio del
proyecto, la establecida por la Direccion de Control y Seguimiento. CLAUSULA QUINTA:
PLAZO Y MULTA PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a construir la obra, objeto de
este Contrato dentro del plazo de tres (3) dias /caiendario contados a partir de la fecha
indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que el EJECUTOR no termine el proyecto
por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagard a EL FHIS en concepto de
dafos y perjuicios ocasionados por demora la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 01/100 (L. 255.01) gquivalente al cero punto ciento veinticinco por
ciento (0.125%) sobre el monto del contrato por cada dia de retraso, hasta un méaximo que
no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del contrato. CLAUSULA SEXTA:
AMPLIACIONES DE TIEMPO EN LA EJECUCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR podra
solicitar ampliacion de tiempo por las causas siguientes: a) Falta de accesibilidad del

material al sitio de la obra. b) Por causas de lluvias fuera de lo normal, acreditadas mediante
informe del Servicio Meteorolégico Nacional. ¢) Falta de mano de obra especializada. d)
Cualquier motivo de fuerza mayor, caso fortuito o cambio en los alcances de los proyectos

debidamente justificados por escrito y aprobados por el supervisor y/o Inspector.
CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la firma del
contrato, rendira: a) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al quince por
ciento (15%) del monto del contrato que/asciende a TREINTA MIL SEISCIENTOS UNO
LEMPIRAS CON 64/100, (L. 30,601.64); con una vigencia de un afio a partir de la fecha
de su emisién, ambas podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o una

Fianza de Institucion Aseguradora.- Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
constituyeren estas garantias en el plazo previsto, el FHIS declarara resuelto el contrato. Si
por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecucién del contrato, por

e — --.q\termlno mayor de tres meses,-EL-EJECUTOR-debera-ampliar la vigencia de la Garantia

\0 DE 4 FEHIS
%"‘ 8@, mplimiento de Contrato, clie Jmanera guevenza tres meses después del nuevo plazo
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establecido; el va&e la ampliaciéon de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.-
Previo al pago de la Ultima estimacion, se exigira la presentaciéon de la Garantia de Calidad
de Obra, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera
tener vigencia de un afo a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcién Definitiva.-
Asimismo, todos los documentos de Garantia deberan contener la siguiente clausula
obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA AL SIMPLE
REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, ACOMPANADA
DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS
QUE FORMAN DEL CONTRATO. Forman parte del presente Contrato los siguientes
documentos: a) Planos y detalles, b) Memoria de Calculo, ¢) Presupuesto, d)

Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Invitaciones, g) Instrucciones a
los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los Documentos de
Cotizacion, j) Desglose de Oferta, k) Resoluciéon de Adjudicacion EL FHIS al Contratista, I)
Garantias, llI) bitacora, m) Adendum, n) Condiciones Generales y Especiales del contrato, fi)
Constancia para tramites de garantias. CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. En caso de controversias ¢ conflictos entre las partes relacionado

directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion,
cumplimiento, ejecucion o terminacién del mismo, y de no llegarse a un acuerdo
satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia
competentes, a cuyo efecto EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio
de EL FHIS. CLAUSULA DECIMA: RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los
desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra al
momento que considere como fecha oficial de inicio del proyecto establecida por la
Direccion de Control y Seguimiento, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el
proyecto el Supervisor y/o inspector determina que el recurso humano y el abastecimiento
de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala
ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales,
'f.‘_i_-:isg inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de

- canformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a
(“ Lonlas visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que

’_ggkis'te el riesgo de que se malogre o.distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el

ﬁ‘ﬁ’lazo contractual, se sobrepase €l término dél40% de adendum de tiempo, estipulado en el
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respectivo manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento
del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la
terminacién del proyecto; g) La suspension de los desembolsos o resolucién del contrato por
parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del
cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa debidamente
justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No
cumplir con las instrucciones de la supervisién y/o Inspectoria anotados en bitacora o
correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se
justifique; segun sea el caso; f) Aplicacion del Articulo 55 del Decreto Legislativo No.
255-2011 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Reptblica) el que literalmente dice:
“En todo contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo
o donacion, podra dar lugar a la rescision o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por
parte del Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados
a la fecha de vigencia de la rescision o resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectien por razén de la situacion
econémica y financiera del pais, la estimaciéon de la percepcion de ingresos menor a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia”. Por cualquiera
de las causales antes indicadas, no liberarda de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El
FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al
EJECUTOR una compensacion justa y equitativa CLAUSULA DECIMA PRIMERA CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e
imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con
las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial,
asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el
saldo disponible se pueda lograr su terminacion CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
\___EPTACIC')N: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una de las

' c%usu!as del presente contrato. En fe de lo cual y para los fines legales correspondientes
‘ “BiHfirthamos el mismo, en el Municipio de Distrito Central Departamento de Francisco Morazan,
4 los Diez dias, del mes de Diciembre del afio Dos Mil Doce./
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

l. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se
compromete con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero
residente, antes de dar inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no
objecion del mismo, la que sera otorgada a través de la Direccién de Control y Seguimiento;
b) Llevar control de las operaciones contables del proyecto en registros de contabilidad
separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho de hacer auditorias
contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento Unico y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d)
Instalar y mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS vy la
Fuente de financiamiento; la instalacién de estos rotulos es condicion previa al pago de la
primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS
sobre cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la
obra objeto del Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida
que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacién del proyecto y
que estén siendo beneficiadas por el mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion
de Control y Seguimiento la fecha en la cual le fue entregado el cheque del anticipo, para lo
cual tendra el término de quince (15) dias calendarios contados a partir de su recepcion,
vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que aparece en el sistema; h) En
los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas de rendimiento del
FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a
través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones
i laborales que se deriven de la contratacion del personal para la ejecucion del proyecto.- Por
consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo
laboral que se presentaren durante y después de la construccién de la obra.- Asimismo,
libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de acciones entabladas por danos a
terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a
realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- lll. AMBIENTE. a) Con el
proposito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo
de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar
en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en
areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o
el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse
desprendieren componentes quimicos, el Ejecutor estara obligado a aplicar métodos
temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material plastico u otro similar
con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el ejecutor estara en la
obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucién de la obra
para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afos o que sean de las
especies que estan en peligro de extincién.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir
con todas las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la
Subdireccion de Ambiente del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones
técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un

{’ P te contrato y obtener de los beneficiarios—Rota—de—deseargo; c) Asimismo entregara
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durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto,
el incumplimiento dard lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el
Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto
sea de alcantarillado o de agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al 80%
del suministro de todas las tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto
deben incluirse para ser cancelados en la primera estimacién de obra, para lo cual
el FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicién.- V.
SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y evaluar directamente el
cumpllmlento de los terminos relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione
con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de responsabilidad a las
demas partes involucradas en el presente Contrato.- V. CLAUSULA ESCALATORIA DE
PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios
de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del poder
ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del
proyecto mediante la aplicacion de una formula polindmica de ajuste y en forma simultanea
con cada estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles
sobre la aplicacion de la formula polinémica de ajuste estan contenidos en el documento
denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA
el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se reconoceran bajo las
condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80% del suministro de todas la
tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser
canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista
un anticipo que cubra su costo de adquisicion. La fecha de presentacion de dicha estimacién
debera esta comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra
de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene
derecho a escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los
desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del momento en que el
proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de
solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de acompanar los requisitos de Fiscalia y
Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera Unicamente las
cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de érdenes de cambio los
incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIl. RESCISION DEL CONTRATO
O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no
iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de emitido el cheque de anticipo:
en este caso el ejecutor se obliga a la devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del
FHIS; ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso humano y el
abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucién; d) Por
deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala
calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos
adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El
SUPERVISOR o en base a las visitas que el INSPECTOR DEL FHIS lleve a cabo y de lo
cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del
contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del 40% de
adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspensién
de los desembolsos o resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la
cucion del proyecto programado a través det-cronograma-de-actividades y programa de

mbolsos, salvo causa debidamem{e Justlf" cada,'1) !ncapac:dad manifiesta del ejecutor
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para ejecutar ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervision y/o
Inspectoria anotados en bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso
fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso; VIIl. CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones
del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por
el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se
pueda lograr su terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El
Ejecutor no puede subcontratar mas del 40% del contrato sin previa autorizaciéon por escrito
por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra
subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS;
c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar
existente, como implemento de construccion; asimismo, la apropiacion de materiales y
equipo desmontado del inmueble objeto del contrato; Xl. OPERACION Y
MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o
desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.-
Xll. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucién de la
obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar
por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR y/o INSPECTOR:
a) Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por
el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, seguin el avance de la
obra; b) El Supervisor y/o Inspector del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo,
para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi
como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el
pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara
los informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con

iez (10) dias calendario de anticipacion dara aviso al SUPERVISOR y/o INSPECTOR para
la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u
otro suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva,
siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos sefalados en el Acta de
Recepcién Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y
recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.-__XIV. CONDICIONES
DE RIESGO: El Ejecutor sera responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en
el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de las
obras. EL FHIS no sera responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de
riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores
o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD
INTELECTUAL.: Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y
suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son instrumentos de
servicio en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del disefo.-

XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicion
de la construccion y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por
el FHIS. XVII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para
el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la
techa del Acta de Recepcidon Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y

b{aimente del Banco de Ejecutores derﬁﬁﬁ‘hastawége tumpla con este requisito.
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