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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero

| Industrial, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110 con domicilio legal en la Colonia “Godoy”,

antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayaguela, Municipio del

Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan: actuando en condicién de Director Ejecutivo con

| rango de Secretario de Estado del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce
guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de mario del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594, nombrado segun acuerdo Ejecutivo nimero Cincuenta y Ocho guién Dos Mil Once
(58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afio Dos Mil Once (2011), en adelante
denominado “EL FHIS” por una parte; y por la otra, el Seflor FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ, -
hondurefio, mayor de edad, portador de |a Tarjeta de Identidad No. 0309-1962-00064 quien actla en
su condicién de Representante Legal de la empresa mercantil denominada “CONSTRUCCION
MARTE, S.A. DE C.V.”, con domicilio legal en la Carretera salida a Tegucigalpa, frente a la Gasoline
Puma, Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua; de aqui en adelante se denomina 2
EL EJECUTOR; hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente Contrato b

Financiamiento para Ejecucion de Obra que se regira por las Clausulas y Condiciones siguient:
PRIMERA: Forman parte del Proyecto: La Municipalidad de COMAYAGUA, Departamento g
COMAYAGUA y las comunidades beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO D
MANTENIMIENTO DE LA OBRA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar
la calidad y avance de la obra para efecto de autorizacion de estimaciones de obra de parte del FHIS]
SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no
reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y /
-—CLEPO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 14/100 (L.495,967.14).~/

BTO: El financiamiento tiene por objeto cwb—j
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Contrato No. 41487 & 101740-E
MINERVA INFANTIL™, ubicado en el BARRIO ARRIBA; Municipio de $ SEBASTIAD&/
Departamento de COMAYAGUA/ Proyecto aproffio mediante Acta No. 1142éh:‘echa Veinte de -
Abril del aflo Dos Mil Doce, cODIGO: 101740;¥con financiamiento FONDOS NACIONALES, que
forma parte de la Cotizacion COT-FHIS-29-2012, de acuerdo con las cantidades de obra y precios
unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las
especificaciones técnicas establecidas en los documentos de |2 Licitacién.- TERCERA: ANTICIPO Y
DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por un monto de SETENTAY
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/100 (L.74,395.07)
equivalente al 15% del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte del
FHIS, las correspondientes Garantias. C) De cada estimacion presentada por el Ejecutor sera
deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera
que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%, el anticipo se encuentre
amortizado al 100%. En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto
EL FHIS procedera a exigir su devolucién al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo,
efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran
mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira
la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y deméas retenciones. CUARTA:
ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos, quince dias después
de la entrega del cheque de anticipo por parte del FHIS y de la recepciéon por parte del ejecutor.-
QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJEZUTOR se compromete a construir la obra, objeto de
este Contrato dentro del plazo de Sesenta (60)dias calendario, contados a partir de la fecha indicada
en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el proyecto por causas imputables a
¢l en el plazo estipulado, pagara al FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por demora
la cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 96/100 (L.619,$‘6)zd

retraso, hasta un maximo que no sobrepase el 10% del monto total del contrato. SEXTA: {

por cada dia de

GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo, rendira: a) una Garantia de Anticipo
equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir y que asciende a la cantidad de = THEE
SETENTA Y /é”ATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/1100] =5
(L.74,395.07)F con una vigencia por el mismo plazo del contrato. b) Una Garantia de Cumplimiento®

de Contrato equivalente al quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a SETENTAY
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/100 (L.74,395.07),’?:bn una

inencia de tres meses después del plazo del Contrato y ambas podran constituirse a traves de

rantia Bancaria o una Fianza de Instituch‘rr‘A‘Sé?ﬁr?Edra._-‘ErEtFCUTQR;deberé ampliar
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Contrato No. 41487 & -] 101740-E
la vigencia de |la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento seréa sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al
pago de la ultima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afio a partir
de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria
de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Aviso de
licitacién, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los
' Documentos de Licitaciones, j) Desglose de Oferta, k) Carta de Adjudicacion de Oferta del FHIS al
Contratista, ) Garantias, Il) bitacora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, f) Condiciones Generales y
Especiales del contrato; v, 0) Constancia para tramites de Garantias. OCTAVA: CONTROVERSIA En
caso de controversias 0 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo Yy
de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales competentes, renunciando el contratista a su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los
efectos de su jurisdiccion. NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser
modificado o enmendado parcial 0 totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se
acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRAT )
IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir e

responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguiente

causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y la

condiciones generales y especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra despué
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de los quince (15) dias calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia
mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, us
inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultado
de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL 7
FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto
. del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias
(80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del
ecto programado a traves del cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo

bidamente justificada; f) No cumpl upervi_sién o Inspgctoria dela
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Contrato No. 41487 @ - 101740-E
Direccién de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitacora o a través de
correspondencia; g) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto,
EL FHIS procedera a exigir a EL EJECUTOR su devolucién, caso contrario ejecutara la garantia
rendida para tal efecto. h) Todas las causales establecidas en las Bases de Licitacion y, en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: a) A
requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran
posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad
manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspension de los
desembolsos o resolucion del contrato por parte de EL FHIS, segun sea el caso por cualesquiera de
las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se
hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un
pago justo y equitativo. e) Por aplicacion de lo establecido en el Articulo 55 del Decreto Legislativo No.
255-2011" (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Reptiblica) el que literaimente dice: “En todo
Contrato financiado con fondos externos, la suspensién o cancelacion del préstamo o donacién, podra
dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisién o
resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectlien por razén de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia’ .-
DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una
de las clausulas del presente contrato.

En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayaguela,
Municipio del Distrito Central, a los once dias del mes de Julio del aio Dos Mil Doce.

CONSTRUCCIUNES

I\EARTINEZ PINEDA FRANCISCO MEND RIGUEZ
0 | Representante Leg
Construcciones-Narte, S.A. de C.V.
RTN: 03019010266804
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

|. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar
inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecién del mismo, la que sera otorgada
a través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento unico y
exclusivamente para el propésito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS; especificados en el anexo
No. 1, 2, y 3 de estas condiciones, la instalacién de estos rétulos es condicion previa al pago de la
primera estimacién, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre
cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la obra objeto del
Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacién del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el
mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la cual le
fue entregado el cheque del anticipo, para lo cual tendra el término de quince (15) dias calendarios
contados a partir de su recepcién, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha qu'

|

aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las ficha
de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad d
costos a través de Control y Seguimiento para su revisién y aprobacién. II. RESPONSABILIDA
LABORAL: EL EJECUTOR seré el Unico responsable del pago de las obligaciones laborales que s
deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera s
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responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante
después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso d
acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- |ll

N

AMBIENTE. a) Con el propdsito de disminuir en gran medida el impacto arn_biéntal que causa u origina
el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga ‘especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la

obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinef as de cultivo o en otros
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Contrato No. 41487 o o 101740-E

lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion
de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podré talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquelios arboles mayores de veinticinco afos o que sean de las especies que
estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Subdireccién de Ambiente
del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Cronograma de Actividades y un Programa de
Desembolsos de acuerdo a la Administracion del Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El
ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmont6 de la
obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; c) Asimismo entregara
durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o
Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de
agua potable con tuberia PVC, los valores correspondientes al 80% del suministro de todas las
tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser cancelados
en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo
que cubra su costo de adquisicion.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de
supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de
la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del
poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del
proyecto mediante la aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cad

estimacién de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la
formula polindmica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores
correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias indicadas en el desglose de presupuesto
del proyecto deben incluirse para ser canceladas en-la-primera-estimascion-de-obra, para lo cual el
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FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicién. La fecha de presentacion
de dicha estimacion debera estar comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha
de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a
escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y
Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su
ejecucién. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de
acompanar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS
reconocera unicamente las cantidades de obra reaimente ejecutadas y reconocera a traves de ordenes
de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VI RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los
quince (15) dias calendario de emitido el cheque de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la
devolucion del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS: ¢) Si iniciado el proyecto el Supervisor
determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el
plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo 0 usO indebido de los fondos
adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por &t—— ‘
SUPERVISOR o en base a las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que

URNAS

existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el pl

H ur

onND

contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respect

manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o
Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; @)
suspension de los desembolsos 0 resolucién del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en

- ~eany pCATA,

ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutér
ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervisién e inspectoria anotados en
bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se
justifique; segun sea el caso. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de
responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS har4 una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha
y pagara al EJECUTOR una compensacion justa y equitativa.- Vill. CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futurgé.‘é imprepim?g‘ en este mobmento, que
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impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al
ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacién.- IX.
MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente
en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.-
X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 20% del contrato sin previa
autorizacién por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el
Ejecutor no podré subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por
EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad: d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar
existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y equipo
desmontado del inmueble objeto del contrato; Xl. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracién de la obra por
un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene
obligado subsanar esas deficiencias.- Xil. COMPROMISORIA: E| Ejecutor se compromete a darle
seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por el FHIS;
revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El
Supervisor del FHIS tendré acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de
la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion
de las mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- XIIl. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con quince (15) dias calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISOR
para la recepcién de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre Y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.-
Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por
cuenta y riesgo de EL EJECUTOR .- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera
responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido traidas al sitio por EL
CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores 0 cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA
sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y
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instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del
disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de

proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por la
olicitada para el

la construccién y debera
Municipalidad. XVIL. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion s:
as posteriores a la fecha del

cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) di
Acta de Recepcién Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de
Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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