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GORERNO
UNIDAD NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO No. 41244

FONDO ROMIIRTNG OF INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE INVERSION PARA LA EJECUCION DE PROYECTO “REPARACION
ESCUELA MANUEL BONILLA” FUENTE: FONDOS NACIONALES. MODALIDAD
CENTRALIZADA.

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA,'(mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, hondurefio, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110¢ y con domicilio
legal en la Colonia Godoy, Calle Principal, Antiguo Edificio del Instituto de Prevision
Militar, actuando en su condicién de Director Ejecutivo con rango de Secretario de Estad
del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, institucién desconcentrada de Ia
Presidencia de la Repblica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce guion
noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con
RTN 08019995292594, nomb}dﬁ segun acuerdo Ejecutivo_nimero cincuenta y ocho
guion dos mil once (58-2011)7 de fecha catorce (14) de septiembre del afio dos mil once
(2011), en adelante denominado “EL FHIS”, y por la otra el Sefior OSCAR DANILO =
SIERRA DISCUA, hondurefio, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0301195801011
mayor de edad, con domicilio Col Miraflores, Bloque 56, Casa 1850, Municipio de Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan actuando como representante legal 7
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, INVERSIONES S. DE R. L. (ICA INVERSIONES
S. DE R. L) con RTN 08019995325642; en adelante EL CONTRATISTA; hemos
convenido celebrar como al efecto celebramos el presente Contrato bajo las clausulas y
condiciones  siguientes: CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. CONTRATANTE:
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS); CONTRATO: Significa el
presente contrato entre FHIS y el CONTRATISTA, CONTRATISTA: La persona natural o
juridica debidamente calificada en el Banco de Contratistas de EL FHIS. ORDEN DE
INICIO: Establece que el inicio del proyecto es quince dias (15) después de la fecha de |a
recepcion del anticipo por parte del Contratista: BITACORA: Libro en el cual se registran
en orden cronoldgico los eventos relevantes que se suscitan durante la ejecucion del
proyecto; AMPLIACION DE TIEMPO: Tiempo adicional que se concede al contratista
cuando el proyecto lo requiera en caso de ser necesaria obra adicional o por retraso en la
ejecucion por causas no imputables a él (condiciones climaticas, escasez de materiales,
retraso en el pago de estimaciones o en la aprobacion de drdenes de cambio); LA
SUPERVISION: Es la actividad realizada por un profesional calificado y registrado en el
1co de contratistas de EL FHIS que i imi el contrato por parte del
' iones teci¢dd,§, de calidad| de obra, en el tiempo
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establecido; GARANTIA: Es la fianza o garantia bancaria mediante la cual el contratista
garantiza el anticipo de fondos, cumplimiento del contrato y la calidad de obra del
proyecto; FISCALIA: Es un proceso administrativo sistematico de revisién, documentacién
y actualizacion de datos durante las diferentes etapas de un proyecto, mediante la
emision de 6rdenes de pago por anticipos, estimaciones, érdenes de cambio, de inversién
y supervision; EL INSPECTOR: Es el Representante de EL FHIS encargado de
administrar los contratos de supervisién y de infraestructura; y es el responsable de
verificar en todo momento la presencia del Contratista y del Supervisor en el proyecto,
verificar que se cumplan los términos de referencia y especificaciones, con el fin de
garantizar la calidad de obra. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. EI CONTRATISTA
se compromete a construir y dejar listas para su uso, las obras que conforman el
Proyecto: “REPARACION ESCUELA MANUEL BONILLA”, que incluiran: a) realizar la
rehabilitacion y reparacién de aulas escolares que estan deterioradas por falta de
presupuestos; b) La ampliacién de centros educativos a través de la construccion de
nuevas aulas escolares, obedeciendo al crecimiento escolar reportado por la Secretaria
de Educacion, c) Incrementar los niveles de escolaridad y los valores culturales, en los
municipios que se ejecuten las obras propuestas; d) Disminucién de la tasa de
analfabetismo, dicho proyecto se desprende del “Programa Multisectorial de emergencia
Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social” Yy que se encuentra ubicado en el Barrio SAN

JOSE, Municipio de LA PAZ, ‘Departamento de LA PAZ 6digo/;l02132'. probado por el
5

Comité de Operaciones de EL FHIS mediante Acta No. 113/de fecha Veintiocho (ZB)FI

dias del mes de Febrero del afio dos mil doce (2012);y financiado con FONDOS
NACIONALES. TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. El monto del financiamiento no
reembolsable a otorgarse al Contratista asciende a la cantidad de TRESCIENTOS
VEINTISIETE ’%lL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 36/100
(L.327,935.36) CUARTA: ANTICIPO. EL FHIS, otorgara a EL CONTRATISTA un anticipo
por un monto de C)%ENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON
30/100 (L.49,190.30)"equivalente al quince por ciento (15%) del monto total de este
contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este contrato haya sido
plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de EL FHIS, las
correspondientes garantias bancarias que rinda EL CONTRATISTA. Dicho valor sera
desembolsado en un plazo de diez (10) dias una vez que el FHIS haya recibido y
aceptado la garantia de anticipo. Previo al pago de la primera estimacién, debe existir
evidencia de que EL CONTRATISTA ha instalado el rétulo de la obra de acuerdo al
diseno que EL FHIS establece. QUINTA: FORMA DE PAGO. EL FHIS pagara al
Contratista los montos que correspondan conforme a las estimaciones presentadas de
acuerdo al avance fisico del proyecto; dichos desembolsos se haran de acuerdo a las

{stimaciones presentadas por parte de EL CONTRATISTA, debidamente revisadas y

Autorizadas por EL SUPERVISOR v el Inspector. De cada estimacién presentada por el
utor sera deducido proporcionalrhente a paFin%la primera dstimacién, la cantidad
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que corresponda, de manera que, cuando el proyecto presente un avance fisico financiero
del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. A las estimaciones se les deducira
las retenciones establecidas por La Ley. SEXTA: ORDEN DE INICIO. Se considerara
como tal quince dias (15) después de la entrega del cheque de anticipo que equivale al
quince por ciento (15%) por parte de EL FHIS y la recepcion por parte de EL
CONTRATISTA. SEPTIMA: PLAZO Y MULTA. PLAZO: EL CONTRATISTA/se
compromete a construir la obra objeto de este Contrato dentro de sesenta (60)*dias
calendario contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso
que EL CONTRATISTA no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones
imputables a él, pagara a EL FHIS en concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la
demora, una multa por la cantidad del cero punto ciento veinte y cinco por ciento (0.125%)
sobre el monto del contrato por cada dia d;rffaso que equivalente a CUATROCIENTOS
NUEVE LEMPIRAS CON 92/100 (L.409.92 sobre el monto del contrato por cada dia de
retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total del
contrato, pasado este periodo sera causa de rescision del contrato a menos que a
consideracion de EL FHIS sea contrario a sus intereses. OCTAVA: GARANTIAS. EL
CONTRATISTA, previo a la entrega del anticipo rendird: a) Una Garantia de Anticipo
equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir, que asciende a

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 30/100 (L.49,190.30)//

b) Una garantia de Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) sobre el valor del
Contrato; que asciende a )ﬁkaRENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS ~
CON 30/100 (L.49,190.30){ ambas Garantias tendran una vigencia de seis (06) meses a
partir de la fecha de su emisién y podran constituirse a través de una Garantia Bancaria o
Fianza de una Institucién Aseguradora. Si por causas imputables a EL CONTRATISTA no
se constituyeren estas garantias en el plazo previsto, EL FHIS declarara resuelto el
contrato. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecucién
del contrato, por un término mayor de tres meses, EL CONTRATISTA debera ampliar la
vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses
después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de
Cumplimiento serd sobre el monto pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior
hubiere sido ejecutado satisfactoriamente: c) Se establece una Garantia de Calidad de
Obra equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, la cual debera
presentarse previo al pago del (ltimo desembolso y tendra una vigencia de doce (12)
meses, a partir de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva. Todos los
documentos de garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria. "LA
PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE EL
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO", NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO.
Este contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en
gpdas sus clausulas siempre y cuando ke acuerdeFﬁq.rLgslcrito entre %s partes. DECIMA:
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CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO: CAUSAS DE
RESCISION. EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en responsabilidad
de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato y las condiciones generales y especiales del mismo: b) Por no iniciar la obra
después de los quince (15) dias calendario de la fecha establecida en la orden de inicio;
| ¢) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra,
| mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados
por EL FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL
| SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL FHIS lleve a cabo,
de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto del
‘ presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a
ochenta dias (80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El
l incumplimiento en la ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de
|
|

actividades y programas de desembolsos, salvo causa debidamente justificada; f) No

cumplir con las instrucciones de la Supervisién o inspectoria de la Direccién de Control y

Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitacora o a través de correspondencia; g) En

caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS
! procedera a exigir a EL CONTRATISTA su devolucién, caso contrario ejecutara la
‘ garantia rendida para tal efecto. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: a) A
requerimiento de EL FHIS o de EL CONTRATISTA, cuando las condiciones
| prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto, en cuyo caso la causal
l sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad manifiesta de EL CONTRATISTA para
continuar la ejecucion el proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito; d) Por la
no factibilidad del proyecto de infraestructura, en- cuyo caso no se liberara de
responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones contraidas de liquidar o
reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se hara una
liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hard a EL CONTRATISTA
un pago justo y equitativo. e) Por Muerte de EL CONTRATISTA; f) Por aplicacién de lo
establecido en el Articulo 55 del Decreto Legislativo No. 255-2011 (Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato financiado
| con fondos externos, la suspensiéon o cancelacion del préstamo o donacién, podra dar
lugar a la rescisién o resolucién del Contrato, sin més obligaciéon por parte del Sector
Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de
vigencia de la rescisién o resolucién del Contrato: Igual Sucedera en caso de recorte
presupuestario de fondos nacionales que se efectte por razén de la situacién econdmica
‘ y financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menor a los gastos
_..__proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; lo dispuesto en éste
%"' O DE IyAticulo debe estipularse obligatoriamente e elebren en el
or Publico”. g) Todas las causales establecidas en IEJ'HaSes de Licitagion, en la Ley
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de Contratacion del Estado y su Reglamento. DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE DEL CONTRATO. Forman parte de este contrato los siguientes
documentos: a) Planos y Disefios: b) Desglose y Analisis de Precios Unitarios; c)
Memoria de calculo; d) Orden de Inicio; e) Presupuesto; f) Especificaciones Técnicas; g)
Cronograma de Actividades; h) Condiciones Generales y Especiales del Contrato; i)
Desglose de Oferta; j) Nota de Adjudicacion k) Garantias; 1) Bitacora; m) Adendum; n)
Constancia para tramite de Garantia; i) Documentos de Licitacién. DECIMA SEGUNDA:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Cualquier controversia relacionada directa o
indirectamente con la interpretacién o implementacién de este Contrato, las partes
involucradas se comprometen a solucionarla en el menor tiempo posible, imperando sobre
todo el animo por el bienestar de los beneficiarios.- No obstante, en caso de que las
diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes, ya sean estas de
la naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucién o terminacién del mismo, ambas
partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, a cuyo efecto EL
CONTRATISTA renuncia a su domicilio y se somete al domicilio de EL FHIS. DECIMA
TERCERA: ACEPTACION. Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con todas y cada
una de las clausulas de este contrato. En fe de lo cual, de comun acuerdo, firmamos el
presente Contrato en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazan, a los nueve dias del

NG ... A -
MARTINEZ B’ OSCAR D RA DISCUA
/ Representante Legal de INGENIEROS
CIVILES ASOCIADOS, INVERSIONES S. de
R. L. (ICA INVERSIONES S. DER. L.)
EJECUTOR
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE INVERSION PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES GENERALES. PRIMERA: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a lo siguiente: a) En los
proyectos que requieran un ingeniero civil residente, antes de dar inicio a la obra, EL
CONTRATISTA solicitara por escrito a EL CONTRATANTE la no objecion del mismo, la
que sera otorgada a través de la Direccién de Control y Seguimiento; b)Utilizar los
recursos del financiamiento Unico y exclusivamente para el propésito indicado en la
Clausula Segunda del Contrato de mérito; ¢) Instalar y mantener en el sitio de la obra uno
(1) o mas rétulos distintivos de EL CONTRATANTE con las indicaciones que el BCIE
indique, de acuerdo al modelo y especificaciones del FHIS, la instalacién de estos rétulos
es condicion previa al pago de la primera estimacion, salvo casos imputables a EL
\ CONTRATANTE; d) Reportar inmediatamente a EL CONTRATANTE sobre cualquier
j situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del
‘ Contrato; e) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida que le sea
|

|

|

posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacién del proyecto y que estén

siendo beneficiadas por el mismo; f) En los precios unitarios no contemplados en la

oferta, se usara las fichas de rendimiento de EL CONTRATANTE, de no existi, EL
CONTRATISTA propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos a través de la

Direccion de Control y Seguimiento para su revisién y aprobacion. SEGUNDA:

[ RESPONSABILIDAD LABORAL. EL CONTRATISTA sera el Ginico responsable del pago
‘ de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacién del personal para la
ejecucion del proyecto, por consiguiente, sera su responsabilidad afrontar y solucionar

todos los problemas de tipo laboral que se presenten durante y después de la

( construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL FHIS en caso de
| acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos
| como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de
| esta. TERCERA: IMPACTO AMBIENTAL. Con el propésito de disminuir en gran
| medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de obras como las
contratadas, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a no incinerar, ni enterrar en
areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la
ejecucion de la obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o enterrarlos en
areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad
o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los materiales a
| utilizarse desprendieren componentes quimicos, EL CONTRATISTA estara obligado a
aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de material
plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas
el Contratista estara en la obligiic.lcic‘)n de rg@Mfigzar toda planta, mata o arbol que retire
i ASISTENTE ADMINISTRATI[
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durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior
tampoco podra talar ni derribar, bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de
veinticinco afios o que sean de las especies que estan en peligro de extincién.- El
CONTRATISTA se compromete ademas a cumplir con todas las recomendaciones
especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de Ambiente de EL FHIS,
las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. CONDICIONES
ESPECIALES. PRIMERA: OBLIGACIONES. a) EI CONTRATISTA presentara un
Cronograma de Ejecucion de Actividades en la entrega de sitio; b) EI CONTRATISTA
entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté
de la obra objeto de este contrato y obtendra de los beneficiarios nota de descargo; c) El
CONTRATISTA mantendra en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a QUINIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS (L.500.00) cada vez que el Supervisor o Inspector no le encuentren en el sitio
de la obra.- SEGUNDA: SUPERVISION. EL CONTRATANTE se reservara el derecho de
supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las
ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte
de EL CONTRATANTE no libera de responsabilidad a las demas partes involucradas en
el presente Contrato.- TERCERA: CLAUSULA ESCALATORIA DE PRECIOS: Los
incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de materiales
utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo
se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos al contratista del proyecto mediante
la aplicacion de una formula polindmica de ajuste y en forma simultanea con cada
estimacion de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la
aplicacion de la formula polinédmica de ajuste estdn contenidos en el documento
denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA
POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
reconoceran bajo las condiciones siguientes:. 1) Si las estimaciones de pago son
presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo
en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 2) No se reconoceran ajustes
por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a partir del
momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 3) El
contratista al momento de solicitar el pago de la Gltima estimacioén, ademas de acompaiiar
los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 4) Se
reconocera unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a
través de érdenes de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra.
CUARTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Para los efectos de este Contrato, se
entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera
absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso diiproyectos LS

estén con un avance sustancial, asi calificado por EL FHIS, por causas i Putal MINISTRATIVO
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CONTRATISTA, autoriza a EL FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su
terminacion.- QUINTA: PROHIBICIONES. a) El CONTRATISTA no puede subcontratar
mas del veinte por ciento (20%) del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte
de EL CONTRATANTE; b) Se prohibe el empleo de menores de edad. SEXTA:
OPERACION Y MANTENIMIENTO. Los beneficiarios del proyecto podrén reportar vicios
ocultos o desperfectos de la obra por un periodo de doce meses (12) a partir de la fecha
de recepcién provisional, por lo cual el Contratista deviene obligado a subsanar esas
deficiencias. SEPTIMA: COMPROMISORIA. EIl CONTRATISTA se compromete a darle
seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y
especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo
acordado; OCTAVA: DEL SUPERVISOR. a) Verificar el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentacién aprobada por EL CONTRATANTE; revisar y aprobar
las solicitudes de estimaciones de pago, seglin el avance de la obra; b) El Supervisor del
FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto
en consonancia con los planos y especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por EL CONTRATANTE y autorizara el pago de las estimaciones
del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos
y cronogramas de ejecucion de las mismas, y presentara los informes de avance de la
obra.- NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA. EL CONTRATISTA con quince (15) dias
calendario de anticipacién dara aviso al SUPERVISOR para la recepcién de la obra
terminada, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva,
siempre y cuando se hubieren corregido todos los defectos senalados en el Acta de
Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepcion provisional
y recepcion definitiva serdn por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA.- DECIMA:
CONDICIONES DE RIESGO. EL CONTRATANTE sera responsable de cualquier
condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y
que esté dentro del alcance de las obras.- EL CONTRATANTE no sera responsable por
materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido llevadas al sitio
por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquier otra persona por quien
EL CONTRATISTA sea responsable.- DECIMA PRIMERA: PROPIEDAD DE LOS
MATERIALES. Todos los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados
y suministrados para o por EL CONTRATISTA, son instrumentos de servicio en relacion
a la obra y seran propiedad del responsable del disefio.- DECIMA SEGUNDA: PUNTOS
DE REFERENCIA. EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicién de la
construccion y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por la
Municipalidad.- DECIMA TERCERA: SANCIONES. Si EL CONTRATISTA no presenta la
documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia del FHIS

dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcién i el £
sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de Ejecutore$ de EL FHIS | S,
hasta que se cumpla con este requisito. ASISTENTE ADMINISTRATIVO
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RECIBO POR Lps. 49,190.30-

RECIBI DEL FONDO HONDURERNO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) A TRAVES DE FONDOS DEL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, LA CANTIDAD DE CUARENTA Y NUEVE MIL
CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 30/100, (LPS.49,190.30),"VALOR QUE CORRESPONDE
POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROCESO DE
COTIZACION COT-FHIS-10-2012, PARA EL PROYECTO “REPARACION ESCUELA MANUEL
BONILLA”, CON CODIGO: 102132, UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE LA
PAZ DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

TEGUCIGALPA M.D.C, 09 DE JULIO DEL 2012.
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