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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

GORIERNO
“(ﬁ\{[{)ﬁ) NACIONAL
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS,
SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) Y
CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS. FUENTE PROVENIENTES DE LA REPUBLICA
DE HONDURAS.MODALIDAD CENTRALIZADA.

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, hondurefio, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110 y de este
domicilio, actuando en condicion de Director Ejecutivo con rango de Ministro del
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucién desconcentrada de la
Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce guion
noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con
RTN 08019995292594, nombrado segin Acuerdo Ejecutivo nimero ciento cincuenta y
ocho guién dos mil once (58-2011), de fecha catorce (14) de septiembre del afio dos mil
once (2011), en adelante enominado “EL FHIS”, y por la otra el Sefior CESAR
RICARDO FLEFIL/ARIAS mayor de edad, hondurefio(a), con Tarjetyﬂe Identidad No.
0801-1963-03311, con Registro Tributario No. 08011963033114, con domicilio en
Colonia Altos de Miramontes, Casa 2801, Municipio del Distrito Central, Departamento
de Francisco Morazan, en adelante EL EJECUTOR; hemos convenido celebrar como al
efecto celebramos el presente Contrato bajo las clausulas y condiciones siguientes:
PRIMERA: DEFINICIONES: CONTRATISTA: La Persona Natural o juridica
debidamente calificada en el Banco de Ejecutores de EL FHIS; ORDEN DE INICIO:
Establece que el inicio del proyecto es quince dias (15) después de la fecha de la
recepcion del anticipo por parte del Contratista; BITACORA: Libro en el cual se
registran en orden cronol6gico los eventos relevantes que se suscitan durante la
ejecucion del proyecto; AMPLIACION DE TIEMPO: Tiempo adicional que se concede al
Contratista cuando el proyecto lo requiera en caso de ser necesaria obra adicional o por
retraso en la ejecucién por causas no imputables a él (condiciones climaticas, escasez
de materiales, retraso en el pago de estimaciones o en la aprobacion de ordenes de
cambio); LA SUPERVISION: Es la actividad realizada por un Profesional calificado y
registrado en el banco de contratistas de EL FHIS que garantiza el cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista, y que aplica especificaciones técnicas y de calidad
de obra, en el tiempo establecido; GARANTIA: Es la fianza o garantia bancaria
mediante la cual el contratista garantiza el anticipo de fondos, cumplimiento del contrato
y la calidad de obra del proyecto; FISCALIA: Es un proceso administrativo sistematico
de revisién, documentacién y actualizaciéon de datos durante las diferentes etapas de un
proyecto, mediante la emision de 6rdenes de pago por anticipos, estimaciones, érdenes
de cambio, de inversién y supervision; EL INSPECTOR: Es el Representante de EL
= 1-;-.EHIS encargado de administrar los contratos de supervision y de infraestructura; y es el
“/responsable de verificar en todo momento |2 presencia del Contratista y del Supervisor
) grificar que-§e asmplan los }érmines_de referencia y especificaciones;—
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con el fin de garantizar la calidad de obra. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El
EJECUTOR se compromete a construir y dejar listas para su uso, las obras que
conforman el F’ro;&gcto “REMODELACION SALA DE LABOR Y PARTO HOSPITAL
SANTA TERESA™, obras que se ejecutaran a traves de los procesos de la Ley de
Contratacion del Estado y que se encuentra /ubicado en ubicado en el BARRIO / 4
TORONDON, NICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA;
Cédigymzﬂz. aprobado por el Comité de Operaciones de EL FHIS mediante Acta No.
1139/e fecha 28 de marzo de 2012: financiado con fondos Nacionales. TERCERA:
MONTO DEL CONTRATO: El monto a otorgarse al Ejecutor asciende a la cantidad de
QUINIENTOS /,C/INCUENTA MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 01/100
(L.550,112.01)(-CUARTA: ANTICIPO: El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por un monto
de OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 80/100 (L.82,51 6.80)
equivalente al 15% del monto total de este Contrato, previo cumplimiento de los requisitos
siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado
por parte del FHIS, las correspondientes garantias. C) De cada estimacion presentada por el
Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacién, la cantidad que
corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%,
el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacion comprobada del anticipo
para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir su devolucion al Ejecutor.
DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al
avance del proyecto; estos desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones
por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS
asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de
lo entregado como anticipo y demas retenciones: El tltimo desembolso se hara de acuerdo
a la estimacién presentada por parte de EL EJECUTOR, debidamente revisada y
autorizada por EL SUPERVISOR, dicha estimacién debera ser revisada y autorizada
por el Inspector. A la estimacion se les deducira las retenciones establecidas por La
Ley. SEXTA: ORDEN DE INICIO: Se considerara como tal quince dias (15) después de
la entrega del cheque de anticipo que equivale al quince por ciento (15%) por parte de
EL FHIS y la recepcién por parte de EL EJECUTOR. SEPTIMA: PLAZO Y MULTA.
PLAZO: EL EJECUTOR se compromgie a construir la obra objeto de este Contrato
dentro de setenta y cinco dias (75¢) dias calendario contados a partir de la fecha
indicada en la Orden de Inicio; MULTA: En caso que EL EJECUTOR no termine el
proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a EL FHIS en
concepto de dafios y perjuicios ocasionados por la demora, una n}jtg por la cantidad
de seiscientos ochenta y siete Lempiras con 64/100 (L687.64)! equivalente al cero
punto ciento veinte y cinco por ciento (0.125%) sobre el monto del contrato por cada dia
de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el diez por ciento (10%) del monto total
del contrato, pasado este periodo sera causa de rescision del contrato a menos que a
consideracién de EL FHIS sea contrario a sus intereses. OCTAVA: GARANTIAS: EL
EJECUTOR, previo a la entrega del anticipo rendiré: a) Una Garan equivalente al
cien por ciento (100%) del valor del anticipo a recibir, que ascien OCHENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 80/100 (L.82,516.80) b) Una garantia de
Cumplimiento equivalente al quince por ciento (15 %) sobre el valor del Contrato; que
_-—asciende a @PCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 80/100
182,516.80)lambas Garantias tendran una vigencia de un (1) afo _partir de la Fecha
isi ~corstitar 0:-Fianza de una
HLS
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Institucién Aseguradora. Si por causas imputables a EL EJECUTOR no se
constituyeren estas garantias en el plazo previsto, EL FHIS declarara resuelto el
contrato. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecucion
del contrato, por un término mayor de dos meses, EL EJECUTOR debera ampliar la
vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses
después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de
Cumplimiento sera sobre el monto pendiente de gjecucion, siempre que lo anterior
hubiere sido ejecutado satisfactoriamente; ¢) Se establece una Garantia de Calidad de
Obra equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, la cual debera
presentarse previo al pago del ultimo desembolso y tendra una vigencia de doce (12)
meses, a partir de la fecha de emisiéon del Acta de Recepcion Definitiva. Todos los
documentos de garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria. "LA
PRESENTE GARAN]‘iA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE EL
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ACOMPANADA DE UN
CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO:
Este contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en
todas sus clausulas siempre Yy cuando se acuerde por escrito entre las partes. Las
modificaciones no comprenderan la Clausula del Monto del Contrato. DECIMA:
CAUSAS DE RESCISION Y RESOLUCION EL CONTRATO: CAUSAS DE
RESCISION: EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera
de las siguientes causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el presente Contrato y las condiciones generales Yy especiales del
mismo; b) Por no iniciar la obra después de los quince (1 5) dias calendario de la fecha
establecida en la orden de inicio; c) Por deficiencia o mala ejecucion de los trabajos
debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de
equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados
de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las
visitas que EL FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de
que se distorsione el objeto del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo
contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias (80), salvo casos excepcionales
determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto
programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos,
salvo causa debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la
Supervision o insectoria de la Direccién de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados
en la bitacora o a través de correspondencia; g) En caso de utilizacion comprobada del
anticipo para fines distintos del proyecto, EL FHIS procedera a exigir a EL EJECUTOR
su devolucién, caso contrario ejecutara la garantia rendida para tal efecto. h) Todas las
causales establecidas en las Bases de Cotizacion, en la Ley de Contratacién del Estado
y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION O RESOLUCION DEL
CONTRATO: a) A requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las
condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto, en cuyo
caso la causal sera de mutuo acuerdo: b) Por incapacidad manifiesta de EL
EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto; c) Por causas de fuerza mayor O
caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspension de

desembolsos 0 resohﬂg@el contratg por pa_rte_c'ie\ EL FHIS, segin.sea el caso por
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cualesquiera de las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL
EJECUTOR de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se hara una liquidacion de los trabajos
hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un pago justo y equitativo.
e) Por Muerte de EL EJECUTOR - f) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 55
del Decreto Legislativo No. 255-2011 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la
Republica) el que literalmente dice: “En todo Contrato financiado con fondos externos,
la suspensién o cancelacién del préstamo o donacién, podra dar lugar a la rescisién o
resolucién del Contrato, sin mas obligacion por parte del Sector Publico, que al pago
correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la
rescision o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario
de fondos nacionales que se efectuen por razén de la situacién econdémica y financiera
del pais, la estimacion de la percepcion de ingresos menor a los gastos proyectados y
en caso de necesidades imprevistas de emergencia’.- g) Todas las causales
establecidas en las Bases de Cotizacién, en la Ley de Contratacién del Estado y su
Reglamento. DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL
CONTRATO: Forman parte de este contrato los siguientes documentos: a) Planos y
Disefios; b) Desglose y Andlisis de Precios Unitarios: ¢) Memoria de calculo; d) Orden
de Inicio; e) Presupuesto; f) Especificaciones Técnicas; g) Cronograma de Actividades;
h) Condiciones Generales y Especiales del Contrato; i) Desglose de Oferta; j) Nota de
Adjudicacién) Garantias; 1) Bitacora; m) Addendum; n) Constancia para tramite de
garantia, f) Bases de Cotizacién. DECIMA _SEGUNDA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Cualquier controversias relacionada directa o indirectamente con la
interpretacion o implementacion de este Contrato, las partes involucradas se
comprometen a solucionarla en el menor tiempo posible, imperando sobre todo el animo
por el bienestar de los beneficiarios.- No obstante, en caso de que las diferencias no
puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes, ya sean estas de su
naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo, ambas
partes tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, a cuyo efecto
EL EJECUTOR, renuncia a su domicilio y se somete al domicilio del FHIS. DECIMA
TERCERA: ACEPTACION: Ambas Partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada
una de las clausulas de este contrato. En fe de lo cual, de comun acuerdo, firmamos el
presente Contrato, en el Mun__icigjq;,‘gg@istrito Cer:tﬁl, Departamento de Francisco
Morazan, a los once dias del mes jg\lio 3 ano 2012.
g5 S
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CONDICIONES GENERALES: PRIMERA: COMPROMISOS DEL CONTRATISTA: EL
CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a lo siguiente: a) En los
proyectos que requieran un ingeniero civil residente, antes de dar inicio a la obra, EL
CONTRATISTA solicitara por escrito a EL CONTRATANTE la no objecién del mismo,
la que sera otorgada a través de la Direccién de Control y Seguimiento; b) Utilizar los
recursos del financiamiento Unico y exclusivamente para el propésito indicado en Ia
Clausula Segunda del Contrato de mérito; ¢) Instalar y mantener en el sitio de la obra
uno (1) o mas rétulos distintivos de EL CONTRATANTE con las indicaciones que el
BCIE indique; de acuerdo al modelo y especificaciones del FHIS, la instalacion de estos
rétulos es condicion previa al pago de la primera estimacién, salvo casos imputables a
EL CONTRATANTE; d) Reportar inmediatamente a EL CONTRATANTE sobre
cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacion de la
obra objeto del Contrato; e) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la
medida que le sea posible, en la comunidad o comunidades cercanas a la ubicacién del
proyecto y que estén siendo beneficiadas por el mismo; f) En los precios unitarios no
contemplados en la oferta, s usara las fichas de rendimiento de EL CONTRATANTE,
de no existir, EL CONTRATISTA propondra la ficha y se remitira a la unidad de costos
a través de la Direccion de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion.
SEGUNDA: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA sera el Unico
responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratacion
del personal para la ejecucion del proyecto, por consiguiente, sera su responsabilidad
afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presenten durante y
después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad a EL
FHIS en caso de acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones
de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obray
las colindancias de esta. TERCERA: IMPACTO AMBIENTAL. Con el propoésito de
disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina el desarrollo de
obras como las contratadas, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a no incinerar,
ni enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (o sea menor de seis metros), ni
arrojar en manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren
durante la ejecuciéon de la obra o al finalizar la misma; tampoco podré incinerarlos o
enterrarlos en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud
de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra fuese de superficie polvosa, y los
materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, EL CONTRATISTA
estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de
cubierta de material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento
excesivo del polvo.- Ademas el Contratista estara en la obligacién de reemplazar toda
planta, mata o arbol que retire durante la ejecucién de la obra para proteger la cubierta
vegetal.- No obstante lo anter]' 7 derribar, bajo concepto alguno,
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peligro de extincion.- El CONTRATISTA se compromete ademas a cumplir con todas
las recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Unidad de
Ambiente de EL FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del
mismo. CONDICIONES ESPECIALES. PRIMERA: OBLIGACIONES: a) El
CONTRATISTA presentara un Cronograma de Ejecucién de Actividades en la entrega
de sitio; b) EI CONTRATISTA entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos
materiales y equipo que desmonté de la obra objeto de este contrato y obtendra de los
beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo entregara durante el acto de recepcion
final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los beneficiarios directos; d)
El CONTRATISTA mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancion equivalente a QUINIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS (L.500.00) cada vez que el Supervisor 0 Inspector no le encuentren en el
sitio de la obra.- SEGUNDA: SUPERVISION: EL CONTRATANTE se reservara el
derecho de supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos
relacionados con las ejecuciones de la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-
supervision por parte de EL CONTRATANTE no libera de responsabilidad a las demas
partes involucradas en el presente Contrato.- TERCERA: CLAUSULA ESCALATORIA
DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los
precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por
decreto del poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el
FHIS al ejecutor del proyecto mediante la aplicacién de una férmula polinémica de
ajuste y en forma simultanea con cada estimacién de obra, sin que se requiera ningun
tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacion de la férmula polinomica de ajuste
estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO
DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Si las
estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo
las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento.
3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y
Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a muita por
atraso en su ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima
estimacién, ademas de acompadiar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta
de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS reconocera unicamente las cantidades de obra
realmente ejecutadas y reconocera a través de ordenes de cambio los incrementos O
decrecimientos de las cantidades de obra. CUARTA: CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en
este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las
estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance sustancial,
asi calificado por EL FHIS, por causas imputables a EL CONTRATISTA, autoriza a EL
FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- QUINTA:
PROHIBICIONES. a) EI CONTRATISTA no puede subcontratar mas del veinte por
ciento (20%) del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte de EL
CONTRATANTE; b) Se prohibe el empleo de menores de edad; ¢) Se prohibe el uso
de mobiliario escolar existente, como implemento de construccion; asimismo la
apropiacién de materiales y 13,cTquo dero del imfnueble objete—del contrato.
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SEXTA: OPERACION Y MANTENIMIENTO. Los beneficiarios del proyecto podran
reportar vicios ocultos o desperfectos de la obra por un periodo de doce meses (12) a
partir de la fecha de recepcion provisional, por lo cual el Contratista deviene obligado
subsanar esas deficiencias. SEPTIMA: COMPROMISORIA. EI CONTRATISTA se
compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma
conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la obra
en la fecha o periodo acordado; OCTAVA!: DEL SUPERVISOR: a) Verificar el avance
fisico de la obra de conformidad con la documentacién aprobada por EL
CONTRATANTE: revisar y aprobar las solicitudes de estimaciones de pago, segun el
avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier
tiempo, para verificar la ejecucion del Proyecto en consonancia con los planos ©
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por EL
CONTRATANTE y autorizaré el pago de las estimaciones del avance de la obra o
solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de
ejecucion de las mismas, y presentara los informes de avance de la obra.- NOVENA:
RECEPCION DE LA OBRA. EL CONTRATISTA con quince (15) dias calendario de
anticipacién dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada, en
dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcién Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion
Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre la recepciéon provisional y
recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA.- DECIMA:
CONDICIONES DE RIESGO. EL CONTRATANTE sera responsable de cualquier
condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales
y que esté dentro del alcance de las obras.- EL CONTRATANTE no sera responsable
por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo que hayan sido llevadas al
sitio por EL CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquier otra persona por
quien EL CONTRATISTA sea responsable.- DECIMA PRIMERA: PROPIEDAD DE

LOS MATERIALES. Todos los documentos, incluyendo planos y espe

cificaciones

preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, son instrumentos de
servicio en relaciéon a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del
disefio.- DECIMA SEGUNDA: PUNTOS DE REFERENCIA. EL CONTRATISTA sera
responsable de la disposicion de la construcciéon y debera proteger y preservar los
Puntos de Referencia establecidos por la Municipalidad.- DECIMA TERCERA:
SANCIONES. Si EL CONTRATISTA no presenta la documentacion solicitada para el
cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia del FHIS dentro de los treinta (30) dias
posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara
automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores de EL FHIS, hasta que se cumpla

con este requisito.

FH.LS.
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