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Contrato No. 42103

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS NACIONALES.- MODALIDAD:
CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA,/hondureﬁo, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110 €on domicilio legal en la Colonia “Godoy”,
antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayaguela, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan; actuando en condicion de Director Ejecutivo con
rango de Secretario de Estado del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucion
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo nimero doce
guién noventa (12-90).de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990), con RTN
08019995292594,4::3(&0 segun acuerdo Ejecutivo numero Cincuenta y Ocho guiéon Dos Mil Once
(58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afio Dos Mil Once (2011), en adelante
denominado “EL FHIS” por una parte; y por la otra, el Sefior LUIS ALEXIS BERRIOS AMAYA, &
hondurefio, portador de la Tarjeta de Identidad No. 1501-1983-02557 4 r de.edad, con domicilio en
la Residencial Maya, bloque #B,éasa # 168, teléfono 9524!2821,%:icipi0 de Distrito Central,/
Departamento de Francisco Morazani-tle aqui en adelante se denominara EL EJECUTOR:/hemos
convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente Contrato de Financiamiento para
Ejecucion de Obra que se regira por las Clausulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte
del Proyecto: La Municipalidad de MARCOVIA, '5e-partamento de CHOLUTECA =y las comunidades
beneficiarias, como SOLICITANTE Y ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA asi como
el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance de la obra para efecto
de autorizacién de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y OBJETO DEL
CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al Ejecutor asciende
a la cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100
(L.139,084.00).-"/ OBJETO: EIl financiamiento tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto:

TRUCCION PISOS SALUDABLES (30 VIVIENDAS)‘,/ UBIC UEBLO
S JEVEY MUNICIPIO DE MARCOVIA,” DEPARTAMENTO DE CHOLUTEGALS. Proyecto aprobado
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mediante Acta No. 1154 en fecha Seis de Julio del afio Dos Mil Doce, CODIGO No. 102518; con
financiamiento FONDOS NACIONALES, que forma parte de la Cotizacion COT-FHIS-11-2012, de
acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta que se adjunta a este
contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en los documentos de la
Cotizacion.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS. ANTICIPO: El FHIS otorgara al Ejecutor un
anticipo por un/monto de VEINTE WCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100
(L.20,862.60)" equivalente al 15% del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los
requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan
aceptado por parte del FHIS, las correspondientes Garantias. C) De cada estimacién presentada por el
Ejecutor sera deducido proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que
corresponda, de manera que cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%, el
anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines
distintos del proyecto EL FHIS procedera a exigir su devolucién al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL
FHIS ademas del anticipo, efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos
desembolsos se haran mediante la presentacion de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas vy
aprobadas por el SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas
estimaciones, se les deducira la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas
retenciones. CUARTA: ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos,
quince dias después de la entrega del cheque de anticipo por parte del FHIS y de la recepcién por
parte del ejecutor.- QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se compromete a
construir la obra, objeto de este Contrato dentro del plazo de Setenta y Cinco (75) dias calendario,
contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no
termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al FHIS en concepto de
danos y perjuicios ocasic?ados por demora la cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS
CON 86/100 (L.173.86) por cada dia de retraso, hasta un maximo que no sobrepase el 10% del
monto total del contrato. SEXTA: GARANTIAS: El Ejecutor, previo a la entrega del anticipo,
rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a
recibir y que asciende a la cantid;,d de VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 60/100 (L.20,862.60). b) Una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al
quince por ciento (15%) del monto del contrato que asciende a VEINTE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100 (L.20,862.60)3/con una vigencia de tres meses
después del plazo del Contrato y ambas podran constituirse a través de una Garantia
ia o una Fianza de Institucion Aseguradora.- EL EJECUTOR debera ampliar la

la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de man ués del
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nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacion de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
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pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al
pago de la tltima estimacion, se exigira la presentacion de la Garantia de Calidad de Obra, equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afo a partir
de la fecha de emision del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA, SERA
EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria
de Calculo, c) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, €) Cronograma de actividades, f) Aviso de
licitacién, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los
Documentos de Licitaciones, j) Desglose de Oferta, k) Carta de Adjudicacion de Oferta del FHIS al
Contratista, |) Garantias, Il) bitdcora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, fi) Condiciones Generales y
Especiales del contrato; y, 0) Constancia para tramite de Garantias. OCTAVA: CONTROVERSIA.- En
caso de controversia ¢ conflicto entre las partes relacionado directa o indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo y
de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito el derecho de acudir a los
Tribunales competentes, renunciando el contratista a su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los
efectos de su jurisdiccion. NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se
acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO
IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las
condiciones generales y especiales del mismo por parte del ejecutor; b) Por no iniciar la obra después
de los quince (15) dias calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o
mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados
de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL
FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto
del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias
(80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucién del
cto programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo

bidamente justificada; f) No cumplir con las instruccirnes dela nspectoria de la
! FRT?
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Direccion de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitdcora o a través de
correspondencia; g) En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto,
EL FHIS procedera a exigir a EL EJECUTOR su devolucion, caso contrario ejecutara la garantia
rendida para tal efecto. h) Todas las causales establecidas en las Bases de Licitacion y, en la Ley de
Contratacién del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: a) A
requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran
posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad
manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucién el proyecto; ¢) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura.- La suspensiéon de los
desembolsos o resolucién del contrato por parte de EL FHIS, segun sea el caso por cualesquiera de
las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se
hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un
pago justo y equitativo. e) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 55 del Decreto Legislativo No.
255-2011 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo
Contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacién, podra
dar lugar a la rescision o resoluciéon del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que
al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o
resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efectien por razén de la situacion econémica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia’.-

DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y cada una

de las clausulas del presente contrato.
En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayaguela,

&

Municipio del Distrito Central, a los veintisiete dias del mes de Septiembre del afio Dos Mil Doce.

Wi Voowviod
LUIS ALEXIS BERRIOS AMAYA

EJECUTOR
R.T.N. 15011983025574
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar
inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS |la no objecion del mismo, la que sera otorgada
a través de la Direccion de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento unico y
exclusivamente para el propdsito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rétulos distintivos del FHIS; especificados en el anexo
No. 1, 2, y 3 de estas condiciones, la instalacion de estos rétulos es condiciéon previa al pago de la
primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre
cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del
Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el
mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direcciéon de Control y Seguimiento la fecha en la cual le
fue entregado el cheque del anticipo, para lo cual tendra el término de quince (15) dias calendarios
contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas
de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de
costos a través de Control y Seguimiento para su revisiéon y aprobacién. Il. RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR sera el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacion del personal para la ejecuciéon del proyecto.- Por consiguiente, serd su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y
después de la construccién de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razén de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- Il
AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina
el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en
manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucion de la

obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarlos o interrarios ?r}_lal'es'ss de cuffivd o en otros
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fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacion de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion
de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afios o que sean de las especies que
estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Subdireccion de Ambiente
del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Cronograma de Actividades y un Programa de
Desembolsos de acuerdo a la Administracion del Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El
ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmontd de la
obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo entregara
durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitdcora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sanciéon equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o
Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de
agua potable con tuberia PVC, los valores correspondientes al 80% del suministro de todas las
tuberias indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser cancelados
en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo
que cubra su costo de adquisicion- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de
supervisar y evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de
la obra, que se relacione con este Contrato.- La no-supervision por parte del FHIS no libera de
responsabilidad a las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA
ESCALATORIA DE PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en
los precios de materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del
poder ejecutivo se produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del
proyecto mediante la aplicacién de una formula polindémica de ajuste y en forma simultanea con cada
estimacién de obra, sin que se requiera ningun tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la
formula polinémica de ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE
ESCALAMIENTO DE PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los
incrementos solamente se reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores
correspondientes al 80% del suministro de todas la tuberias in supuesto
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FHIS entregara al contratista un anticipo que cubra su costo de adquisicién. La fecha de presentacién
de dicha estimacién debera estar comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha
de compra de la tuberia. 2) Si las estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo
contractual, incluyendo las ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a
escalamiento. 3) No se reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y
Ordenes de Cambio a partir del momento en que el proyecto este sujeto a muita por atraso en su
ejecucion. 4) El contratista al momento de solicitar el pago de la ultima estimacion, ademas de
acompanar los requisitos de Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcion Definitiva. 5) El FHIS
reconocera unicamente las cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de érdenes
de cambio los incrementos o decrecimientos de las cantidades de obra. VIl. RESCISION DEL
CONTRATO O SUSPENSION DE DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o
suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los
quince (15) dias calendario de emitido el cheque de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la
devolucién del anticipo, sin responsabilidad alguna del FHIS; c) Si iniciado el proyecto el Supervisor
determina que el recurso humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el
plazo de ejecucion; d) Por deficiencia o mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de
obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos
adelantados por el FHIS, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por El
SUPERVISOR o en base a las visitas que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que
existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo
contractual, se sobrepase el término del 40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo
manual, salvo casos excepcionales determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del
Ejecutor, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminacién del proyecto; g) La
suspension de los desembolsos o resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la
ejecucion del proyecto programado a través del cronograma de actividades y programa de
desembolsos, salvo causa debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar
ese tipo de obra; j) No cumplir con las instrucciones de la supervisién e inspectoria anotados en
bitacora o correspondencia; k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se
justifique; segin sea el caso. Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de
responsabilidad al Ejecutor de las obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le
hubiese entregado El FHIS, en tal caso EL FHIS hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha
: ﬁ%?TUITO (0] .UERZA
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MAYOR: Para los efectos de este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que
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impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de
proyectos que estén con un avance sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al
ejecutor, autoriza al FHIS a que con el saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX.
MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente
en alguna o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.-
X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no puede subcontratar mas del 20% del contrato sin previa
autorizacion por escrito por parte del FHIS; b) Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el
Ejecutor no podra subcontratar con otras empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por
EL FHIS; c) Se prohibe el empleo de menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar
existente, como implemento de construccién; asimismo, la apropiacién de materiales y equipo
desmontado del inmueble objeto del contrato; XIl. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los
beneficiarios del proyecto podran reportar vicios ocultos o desperfectos de elaboracién de la obra por
un periodo de 12 meses a partir de la fecha de recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene
obligado subsanar esas deficiencias.- XIl. COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle
seguimiento a la ejecucion de la obra y a realizar la misma conforme a los planos y especificaciones
correspondientes y dar por terminada la obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a)
Verificara el avance fisico de la obra de conformidad con la documentacion aprobada por el FHIS;
revisara y aprobara las solicitudes de estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El
Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del
Proyecto en consonancia con los planos o especificaciones asi como a sus modificaciones
previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito autorizara el pago de los estimados del avance de
la obra o solicitudes de desembolsos; informar del cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion
de las mismas, y aprobara o improbara los informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA
OBRA: EL EJECUTOR con quince (15) dias calendario de anticipaciéon dara aviso al SUPERVISOR
para la recepcion de la obra terminada, igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro
suministro, en dicha fecha EL INSPECTOR elaborara el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y
cuando se hubieren corregido todos los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.-
Todos los gastos que se presenten entre la recepciéon provisional y recepcion definitiva seran por
cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV. CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera
responsable por cualquier condicion de riesgo encontrada en el sitio especificado en los documentos
contractuales y que esté dentro del alcance de las obras. EL FHIS no sera responsable por

materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo q por EL
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CONTRATISTA, Subcontratistas, Proveedores o cualquiera otra persona por quien EL CONTRATISTA
sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los documentos, incluyendo planos y
especificaciones preparados y suministrados para o por EL CONTRATISTA, segun este Acuerdo, son
instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran propiedad y de interés del responsable del
disefo.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de
la construccién y debera proteger y preservar los Puntos de Referencia establecidos por la
Municipalidad. XVII. SANCIONES: a) Si el ejecutor no presenta la documentacion solicitada para el
cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha del
Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara automatica y temporalmente del Banco de
Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este requisito.
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