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lonpo. nonwmc DE INVERSION SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE SUPERVISION DE INVERSION PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA, SUSCRITO ENTRE EL FONDO HONDURENO DE
INVERSION SOCIAL (FHIS) Y SELVIN OSNIEL AVELAR ALEMAN.
MODALIDAD CENTRALIZADA.

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, hondurefio, con domicilio legal en la colonia Godoy, calle principal, antiguo
Edificio Instituto de Prevision Militar de la Ciudad de Comayaguela, Municipio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazan, con Tarjeta de ldentidad numero 1305-
1965-00110, actuando en su condiciéon de Director Ejecutivo con rango de Ministro del
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), nombrado segin Acuerdo
Ejecutivo No. 58-2011 de fecha 14 de septiembre del 2011, Institucién Desconcentrada de
la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto No. 12-90 con vigencia desde el
2 de marzo de 1990, en lo sucesivo denominado “El Contratante”, por una parte, y por la
ofra, el sefior SELVIN OSNIEL AVELAR ALEMAN,/hondureﬁo, mayor de edad, casado,
Ingeniero Civil, con tarjeta de identidad No 0209-1981-01699, con domicilio en
Residencial Loma Verde, Blogue E, Lote 3, Calle La Sima, en la ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del DISTRITO CENTRAL, Departamento de FRANCISCO MORAZAN, Teléfono

94763551, correo electronico: selvinavelar@gmail.com en adelante denominado EL

SUPERVISOR; hemos convenido celebrar como al efecto celebramos el presente
Contrato de Servicios Profesionales de Supervision de Inversion, por tiempo limitado bajo
las clausulas y condiciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL
CONTRATO: EL FHIS por este acto contrata los Servicios Profesionales de EL
SUPERVISOR, para que realice las funciones de Supervision, Asesoria Técnica y

Administrativa para la ejecucion del froyecto con codigo 102207AAMPLIACION
ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE™
'_del Distrito Central, / Departamento de Francisco //azan;//aprobado por el Comité de

ubicado en Colonia Fuerzas Unidas, Municipio

FlnanCIamlento con FONDOS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS - EL SUPERVISOR

sus funciones de acuerdo a los documentos contr spectivos,

F.H.LS.

g OperaCIones de EL FHIS, mediante Acta No. 1142de fecha 20 de Abril del afio 2012

/

HIH{
NIDAD M( JONAL



P P
Contrato No.41558 b 102207

apegados a los planos, especificaciones, términos de referencia, al programa de avance
de obra y a los criterios de la buena practica de construccion vigente.- En este sentido, el
Supervisor se obliga a emplear por su cuenta al personal idéneo y el equipo necesario
que requiera para ejercer una buena y efectiva Supervisién del proyecto. CLAUSULA
SEGUNDA: PLAZO: EL SUPERVISOR se compromete a realizar fa Supervision desde el
inicio hasta la finalizacion fisica y administrativa del Proyecto objeto de este contrato,
conforme al plazo establecido para la ejecucion de la infraestructura, realizando un
minimo de dos (2 visitas mensuales), o las veces que sea necesaria su presencia en el
proyecto. CLAUSULA TERCERA: MONTO Y FORMA DE PAGO: MONTO: EL
SUPERVISOR recibira la cantidag CIENTO DOS MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS
CON 54/100 (L. 102,712.54)-/por los Servicios Profesionales requeridos para la
supervision del proyecto asignado. FORMA DE PAGO: ANTICIPO: El FHIS pagara al
supervisor un anticipo por un monto;é QUINCE MIL CUATROCIENTOS SEIS
LEMPIRAS CON 88/100 (L. 15,406.88) équivalente al 15% del monto total de este

contrato. Es de aclarar que por los Servicios Profesionales requeridos para la supervisiéon

del proyecto asignado, los gastos de transporte, mantenimiento, depreciacién de vehiculo,
permanencia en la zona, etc. y todo lo requerido para brindar a EL FHIS una Supervision
de calidad, estaran incluidos en los costos de la Supervision del proyecto y representara
el cincuenta por ciento (50%) del monto total a pagar, correspondiendo el otro cincuenta
por ciento (50%), al pago de los Servicios de Supervision, los que estaran sujetos a la
deduccion del Impuesto sobre la Renta de conformidad con la Ley. DESEMBOLSOS: EL

FHIS realizara desembolsos que seran proporcionales a los pagos de estimaciones del

Ejecutor. El Supervisor, posterior a la fecha de recepcion provisional de la obra, tendra un
% plazo maximo de quince (15) dias calendario para revisar y presentar los calculos para el

pago final del Ejecutor. El pago final de EL SUPERVISOR comprendera todos los valores
proporcionales que le correspondan de las cantidades que EL FHIS le haya pagado o le
adeude al Ejecutor y se hara efectivo de manera posterior a la aceptacion satisfactoria
por parte de EL FHIS del Informe Final de Supervision, el que deberad acompafarse con
el Acta de Recepcidon Definitiva y demas documentos necesario. CLAUSULA CUARTA:

GARANTIAS: GARANTIA DE ANTICIPO. A la firma de este contrato y previo a la

W DE
/S Dpireccion ehtrega del Anticipo, EL SUPERVISOR debera rendir una Garantia de Anticipo
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supervisién presente un avance fisico del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al
100%.- GARANTIA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. La constitucién y vigencia de la
Garantia debera hacerse de acuerdo a lo que establece la Ley de Contratacion del Estado
y su Reglamento a) Una garantia de Cumplimiento de contrato equivalente al quince por
ciento (15%) correspondiente al monto de honorarios profesionales con exclusién de
costos y retenciones del 10% en cada pago parcial y que seran reintegradas al momento
de recibir a entera satisfacciéon del FHIS y demas documentos necesarios. CLAUSULA
QUINTA:CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: Seran causas de Rescisién dei
Contrato las siguientes: a) No presentar el Supervisor, el Informe de Cierre de Proyecto
sin causa justificada; b) Abandono definitivo del proyecto sin causa justificada; c)
Negligencia comprobada en la autorizacién de estimaciones al ejecutor; d) Negligencia
por no sefalar errores técnicos o administrativos graves cometidos por el ejecutor en la
realizacién de las obras, o cometer él Supervisor errores técnicos o administrativos
graves; e) No atender instrucciones oficialmente giradas (via escrita) de su Inspector; f)
Ocasionar retrasos al proyecto mayores de quince dias, sin justificacion; g) Por no
atender la liquidacion final del ejecutor, sin causa justificada; h) No estar cumpliendo con
el numero de visitas establecidas, deficiencias en las instrucciones y observaciones
técnicas al Ejecutor, y falta de mediciones en proyecto; i) El retraso en el tramite de una o
mas estimaciones u 6rdenes de cambio al Ejecutor imputable al Supervisor; j) Por no
visitar el proyecto en un periodo de mas de quince dias (15) sin justificacién; k) Por
cualquiera de las causales establecidas en La Ley de Contratacion de Estado y su
Reglamento, cuando se compruebe que EL SUPERVISOR ha incurrido en cualquiera de
las causas antes indicadas, EL FHIS procedera al cambio inmediato del Supervisor y la
Inhabilitacién correspondiente en el Banco de Supervisores de Proyectos de EL FHIS.
CLAUSULA SEXTA: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: 1) Cuando por
causas no imputables a EL SUPERVISOR o por motivos de fuerza mayor o caso fortuito,

éste no pudiese continuar con la supervision del proyecto hasta su finalizacién, se

procedera a resolver su contrato de trabajo y a liquidar su participacién en el proyecto,

0.

financiado con fondos externos, la suspension o ca

i
ngresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo contrato
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podra dar lugar a la rescision o resolucién del Contrato, sin mas obligacién por parte del
Sector Publico, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la
fecha de vigencia de la rescisién o resolucién del Contrato. Igual sucedera en caso de
recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuen por razén de la situaciéon
econdémica Yy financiera del pais, la estimacién de la percepcion de ingresos menor a los
gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia. Lo dispuesto
en este articulo debe estipularse obligatoriamente en todos los contratos que se celebren
en el sector publico”.-_ CLAUSULA SEPTIMA: VALORES PENDIENTES: En caso de
incumplimiento EL SUPERVISOR autoriza la deduccién de valores pendientes de
cualquier otro proyecto que él haya contratado con EL FHIS. CLAUSULA OCTAVA:
DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte de este contrato y se tienen por

incorporados al mismo, con igual fuerza obligatoria, los siguientes documentos: a)

Condiciones Generales; b) Términos de referencia y sus modificaciones c¢) Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento; h) Ley del FHIS y su Reglamento; i) Manual de
la Direccién de Control y Seguimiento. CLAUSULA NOVENA: PROHIBICION: Se prohibe
a EL SUPERVISOR la subrogacién o subcontratacién de éste Contrato, en caso de

comprobarse este hecho EL FHIS procedera de forma inmediata a rescindir el presente
Contrato, a ejecutar la respectiva Retencion del Diez (10%) por ciento y se realizara la
inhabilitacion de EL SUPERVISOR en el Banco de Supervisores de EL FHIS.
CLAUSULA DECIMA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser

modificado o0 enmendado total o parcialmente en alguna o todas sus cldusulas mediante

Adendum, siempre y cuando se acuerde por escrito entre las partes. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Cualquier controversia

relacionada directa o indirectamente con la interpretacién o implementaciéon de este

contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarla en el menor tiempo
posible, imperando sobre todo el animo por el bienestar de los beneficiarios. No obstante,
en caso de que las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las

partes, ya sean éstas de la naturaleza, interpretacién, cumplimiento, ejecucion o

" contenido de todas y cada una de sus clausulas, obligandonos a su fiel cumplimiento, en

fe de-lo cual y de comun acuerdo, firmamos el gresente Cc?,niqqtg’; en la Ciudad de
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Comayaguela, Municipio del Distrito Central, a los dos dias del mes de a -del afio dos
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Condiciones Generales

1) Alcances del Trabajo: Seran obligaciones del Supervisor las siguientes: a)
Visitar el proyecto de acuerdo a lo establecido en el presente contrato,
estableciéndose que la cantidad de visitas podra ser modificada a criterio de la
Direccion de Control y Seguimiento previa notificacion escrita al SUPERVISOR.-
Asi mismo debera estar presente en el momento en que se desarrollan las
actividades criticas del proyecto, como ser fundicion de estructuras de concreto
(losas), pruebas hidrostaticas, construccién de filtros, y otras que se consideran
importantes para el buen desarrollo de la obra. b) Autorizar o desautorizar la
Orden de Inicio del proyecto, mediante una visita previa al sitio del proyecto para
verificar si las condiciones para la correcta ejecucién de la obra son ideales y
coordinar el inicio del proyecto con la participacién del Contratista y orientarlo
sobre sus obligaciones contractuales. c¢) Verificar y aprobar las estimaciones de
Avance de Obra. d) Velar por la buena calidad concurrente de la obra. e)
Interpretar los planos y Especificaciones Técnicas. f) Revisar y verificar las
Ordenes de Cambio presentadas por los Contratistas y someterlas a la Inspectoria
para su Visto Bueno. g) Revisar y aprobar materiales, métodos constructivos,
medidas de seguridad, equipos permisibles, etc. h) Confirmar los levantamientos y
demas trabajos topograficos relativos a la obra. i) Utilizar la Bitacora para anotar
sus observaciones e instrucciones al Contratista. j) Mantener coordinacion
permanente con el inspector, y con la Alcaldia Municipal en el caso de proyectos
administrados directamente por ésta. k) Velar por el cumplimiento del cronograma
de ejecucion. 1) Recibir el proyecto provisional y en forma definitiva, y entregarlo
con el Inspector al Beneficiario. m) Debera revisar y aprobar el programa de
avance de la obra presentada por el Contratista para su ingreso en el Sistema de
Cémputo del FHIS. n) Debera presentar los Informes Quincenales de acuerdo a
los formatos del FHIS y un Informe de Cierre del proyecto asighado. o) Velar
porque el Ejecutor no dafie las instalaciones existentes, tales como: sistemas de
telefonia, agua potable, aguas negras, aguas lluvias, etc. p) Evitar en lo posible, la
destruccién de arboles cuya existencia no afecte el desarrollo de las obras. q)
Verificar la buena calidad del mobiliario a entregarse en los proyectos. r) Queda
entendido que la supervision que se lleva a cabo durante el proceso de ejecucion
de la obra abarca todos los procesos constructivos, instalacién, y pruebas de
equipo, segun el caso y finalizara hasta que el FHIS de por aceptado el trabajo. En
ningun caso el FHIS se obliga a contratar especialistas para reforzar la
Supervision. s) El Supervisor propondra al FHIS los trabajos adicionales que
juzgue necesarios para su aprobacidén y presentara el analisis necesario en caso
de que los ejecutores soliciten por esta causa la ampliacion de plazo y
compensaciones por el trabajo adicional ordenado. Dicho estudio debera ser
presentado en un plazo no mayor de 15 dias a partir de la fecha en que se
propuso. t) Toda correspondencia entre el Supervisor y el Ejecutor, el remitente
debera enviar copia al FHIS. Para facilitar la comunicacién en la obra, se usara la
Bitacora, la que debera permanecer todo el tiempo en el lugar del trabajo. La
Bitacora sera autorizada por el FHIS y sera propiedad del mismo. El Supervisor no
utilizara sin previo consentimiento del FHIS ninguno de los documentos o

i acion arriba indicados para una finalidad—distinta” imiento del
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contrato. u) El supervisor no podra delegar en otro profesional su labor de
supervisiéon, salvo casos de fuerza mayor y previa aprobacion escrita de la
Direccion de Control y Seguimiento. v) Velar por la adecuada publicaciéon asi como
la correcta elaboracién y ubicacion del rétulo del proyecto. 2) El Contrato: El
Supervisor se obliga para con el FHIS por el monto estipulado, a realizar todo el
trabajo y proporcionar todo el personal y equipo necesario para llevar a cabo todo
lo requerido para efectuar la supervision del proyecto a realizarse en la forma
indicada en los documentos contractuales. 3) Modificaciones al Contrato: El
Contrato podrd ser modificado en monto proporcionaimente de acuerdo a las
Ordenes de Cambio del ejecutor emitidas por el FHIS, a través de la Direccion de
Control y Seguimiento. 4) Atraso: En caso de incumplimiento del supervisor que
ocasione atrasos en la obra, el supervisor conviene en que se le hara efectiva la
Garantia de Cumplimiento en forma total o parcial a que se refiere la Clausula
Quinta del Contrato. 5) Autoridad del Supervisor: a) Tendra autoridad para
inspeccionar, aceptar o rechazar cualquier trabajo parcial o total y si fuese
necesario, ordenar la suspensién de la obra para asegurar el cumplimiento de los
Documentos Contractuales. b) Interpretara los Documentos Contractuales y
Ordenes de Cambio y resolvera cualquier duda relacionada con el trabajo. c)
Debera tomar decisiones las cuales hara constar por escrito, para la correcta
ejecucion del trabajo del ejecutor. d) Las decisiones del Supervisor seran
definitivas, siempre que no contravengan disposiciones contractuales o que no
estén involucradas cuestiones financieras o de tiempo. e) El Supervisor esta
autorizado para ingresar al proyecto en cualquier momento, revisar los inventarios,
ingreso y salida de materiales dentro de las instalaciones del proyecto, planillas de
mano de obra, que el ejecutor destine para las obras. 6) Personal para la
Supervision. En el caso de que la supervisiébn contemplada en el contrato sea
mediante una Compania Consuitora, esta se compromete a proporcionar el
personal necesario. El FHIS se reserva el derecho de aceptar o no a los
ingenieros y/o arquitectos y/o técnicos que intervengan en el trabajo.7) Control de
la Supervision. El control y seguimiento del cumplimiento del contrato de
supervisién sera llevado a cabo por el Inspector del FHIS, el cual mantendra
informado al FHIS a través de los Sub-Directores de Zona de la Direccién de
Control y Seguimiento. Toda comunicacién relativa al desarrollo y cumplimiento
del contrato sera canalizada a través de la Direccién de Control y Seguimiento del
FHIS y debera hacerse por escrito. Dicha Direccién revisara la forma y contenido
de los informes y los programas de trabajo. El contenido de los Informes sera tanto
de procesos técnicos, calidad de obra, materiales de la obra, equipo, personal,
programa de trabajo, inversién y pagos efectuados por el FHIS al ejecutor. 8)
Atrasos, Incumplimientos, Deficiencias, Multas. Cuando ocurrieran atrasos en
los tramites que le corresponda canalizar al supervisor o incumplimiento o
deficiencia en cualquiera de las obligaciones establecidas en el Contrato, el FHIS
notificara por escrito, al supervisor el problema suscitado, si a los quince (15) dias
de ser notificado persiste dicha situacién, el FHIS podra hacer efectiva la garantia
de fiel cumplimiento en la forma establecida en la clausula sexta del contrato de
supervisibn. En caso de reincidencia de wuna situacibn que ocasione
inconvenientes para concluir en su totalidad la obra, el FHIS podra decidir la
teq‘ni’nmm del contrato sin responsabilidad para él. y-ta#i_eﬁcltirgstanmb" podra
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someterse a arbitraje. 9) Terminacién del Contrato. EI FHIS podra
unilateralmente dar por terminado el contrato en caso de incumplimiento,
deficiencia o negligencia en la prestacion de los servicios de la supervision. El
FHIS dara por terminado el contrato dando un aviso por los menos ocho (8) dias
calendario de anticipacion, sin perjuicio de no pagar gastos y honorarios que se le
deban al supervisor hasta la fecha de terminacion del contrato. Asi mismo, se le
hara efectiva la garantia de cumplimiento a favor del FHIS. 10) Responsabilidad
del Supervisor. El supervisor sera el responsable ante el FHIS por la solucién de
todos los problemas técnicos y por la verificacién de las estimaciones de costos,
basado en los datos de ingenieria disponibles, estudios, exploraciones o
investigaciones de sitio en la que se ejecuta la obra. Si el FHIS ordenare al
supervisor que adopte un disefio que a juicio del supervisor pone en peligro la
seguridad o economia de los proyectos, este Ultimo debera argumentar por escrito
sus razones; y el FHIS aceptara plena responsabilidad. 11) Fuerza Mayor o Caso
Fortuito. Si por alguna razén de fuerza mayor o caso fortuito, la obra se
suspendiese, y se hiciera imposible la prestaciéon de los servicios contratados, sin
perjuicio de lo que establece el numeral 2, el FHIS podra dar por terminado los
servicios sin responsabilidad para ambas partes. 12) Supervision: EL FHIS podra
dar orden de suspender la ejecucion de la obra en caso de fuerza mayor o caso
fortuito, previo informe escrito del Supervisor. A partir de la orden de suspension
hasta él reinicio de la obra, el FHIS no reconocera pago alguno durante este
periodo, salvo que se le adeudare una cantidad devengada con anterioridad. 13)
Recepcion Definitiva: El| supervisor efectuara la inspeccion final de las
construcciones y si a su satisfaccion se encuentran completamente terminados,
notificara e invitara al beneficiario, ejecutor y al inspector de zona del FHIS, para la
entrega de la obra, efectuandose en conjunto una inspeccion final; si las obras
estan a satisfaccion se levantara el Acta Definitiva, la cual sera firmada por todas
las partes. 14) Solvencia y Finiquito: Finalizada satisfactoriamente la obra bajo
los documentos contractuales, con la aprobacién del FHIS y el Supervisor, este
Gltimo procedera al cierre del proyecto. 15) Solucién de Conflictos: Cualquier
diferencia, cuestién o disputa que se suscite o exista entre las partes con motivo
de la vigencia del presente contrato, su interpretaciobn o ejercicio seran
primeramente aclaradas o definidas entre las partes en discusion; pero si no se
llegase a un acuerdo razonable después de agotar los medios pertinentes, el
supervisor renunciara al fuero de su domicilio y se sometera expresamente al
domicilio del FHIS ante el Tribunal Competente.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA RAFAEL PINEDA

PONCE, COLONIA FUERZAS UNIDAS, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO

DE FRANCISCO MORAZAN. CODIGO No. 102207.

Las funciones que llevara a cabo el Supervisor serén las siguientes:

a)

Involucrarse guince dias antes del inicio de las obras para garantizar el conocimiento de la formulacion
y contrato de la misma; aprobar el replanteo del proyecto y para ello podra convocar al formulador 6
responsable del mismo.

Asistir a todas las reuniones mensuales (Primer lunes de cada mes en la Direccion de Control y
Seguimiento) y a todas aquellas a las que convoque cualquiera de las partes.
Mantener comunicacion permanente con la Inspectoria y Ejecutor del proyecto

Autorizar o desautorizar la Orden de Inicio del proyecto, mediante una visita previa al sitio del proyecto
para verificar si las condiciones para ia correcta ejecucién de fa obra son ideales y coordinar el inicio del
proyecto con la participacion del Contratista y orientarlo sobre sus obligaciones contractuales.

Firmar Acta de entrega de sitio.

Aprobar y velar por el cumplimiento del cronograma de ejecucion.

Realizar los levantamientos topogréficos relativos a la obra con entrega de planos de secciones finales.
Velar que las obras se realicen bajo las especificaciones técnicas asi como el cumplimiento de fas
especificaciones de los materiales solicitando pruebas de calidad cuando sea necesario, de manera que
se garantice la calidad de la obra.

Garantizar una supervision del contrato ajustada a lo suscrito, respetando el cronograma establecido.
Interpretar los planos y Especificaciones Técnicas.

Elaboracion de informes que reporten a la Direccién de Control y Seguimiento los avances quincenales
de obra.

Proponer cualquier cambio, detalie 6 solucién constructiva necesaria en el proyecto para ser aprobada.
Revisar y aprobar materiales, sistemas constructivos, sistemas de seguridad, equipo.

Registrar todos los incidentes del proyecto en [a bitacora correspondiente.

Asegurarse de Ja claridad de los procesos administrativos especialmente en lo referente a autorizacién
de estimaciones de obras y de pago y de as mismas.

Velar que el ejecutor cumpla con las consideraciones ambientales y no dafie ninguna instalacién y/o
servicio existente.

Estar presente en el proceso de recepcidn provisional y final de las obras.

Autorizar el pago de estimaciones por lo cual el SUPERVISOR es responsable de las cantidades
consignadas en las estimaciones de pago debiendo estas corresponder a la obra ejecutada y aprobada
en el periodo de cada estimacion,

Autorizar las solicitudes de ampliaciones de tiempo y suspensiones de obra, comprobando la valides de

las justificaciones y documentacién soporte presentadas para tal efecto
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El Supervisor propondré al FHIS los trabajos adicionales que juzgue necesarios para la conclusién del
proyecto. En caso de que el gjecutor solicite por esta causa la ampliacion de plazo y/o compensaciones
por el trabajo adicional ordenado, el Supervisor presentard un dictamen a la Direccidn de Control y
Seguimiento, en un plazo no mayor de 15 dias a partir de la fecha de la solicitud del contratista.
Verificar el célculo de cantidades de obra, fichas de anélisis de costos y precios unitarios de insumos
para la presentacion de Ordenes de cambio que seran sometidos a aprobacion.

La Supervision que se lleva a cabo durante el proceso de ejecucion de la obra abarca todos los
procesos constructivos, instalaciones y prueba de equipo, seglin el caso y finalizara hasta que el FHIS
de por aceptado el trabajo

En ninglin caso el FHIS esta obligado a contratar especialistas para reforzar la Supervision.

Recibir el proyecto provisional y en forma definitiva, y entregario al Inspector de Infraestructura, Alcaldia
y al Beneficiario.

Evitar en lo posible, la destruccion de arboles cuya existencia no afecte el desarrollo de fa obra.

De toda correspondencia entre el Supervisor y el Ejecutor, el remitente debera enviar copia al FHIS -
Para facilitar la comunicacién en la obra, se usara la Bitacora, la que debera permanecer todo el tiempo
en el lugar del proyecto. Los libros de Bitacora seran autorizados por el FHIS y seréan de su propiedad.-
El Supervisor no utilizara sin previo consentimiento del FHIS, ninguno de los documentos o informacion
arriba indicados para una finalidad distinta del cumplimiento de contrato.

El supervisor asignado no podra delegar en otro profesional su labor de supervision, salvo casos de
fuerza mayor previa aprobacion de la Direccion de Control y Seguimiento






