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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA.- FUENTE: FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.-
DIABET-01 MODALIDAD: CENTRALIZADA

Nosotros: MIGUEL EDGARDO MARTINEZ PINEDA, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero
Industrial, con Tarjeta de Identidad No. 1305-1965-00110 con domicilio legal en la Colonia “Godoy”,
antiguo edificio del Instituto de Prevision Militar (IPM), sito en la ciudad de Comayaguela, Municipio del
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan; actuando en condicién de Director Ejecutivo con
rango de Secretario de Estado del FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL, Institucién
desconcentrada de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo numero doce
guién noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del afio mil novecientos noventa (1990) con RTN
08019995292594, nombrado seguin acuerdo Ejecutivo nimero Cincuenta y Ocho guién Dos Mil Once
(58-2011), de fecha Catorce (14) de Septiembre del afio Dos Mil Once (2011), en adelante
denominado “EL FHIS” por una parte; Yy por la otra, el Sefior HECTOR ARMANDO CASTILLO
BURDETH, hondurefio, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, portador de la Tarjeta de Identidad
No. 0801-1949-03706 y con domicilio Legal en la Colonia “Kennedy” 1ra. Entrada 2do. Retorno, SM-5,
b11-a, CASA No. 3828, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central del Departamento de Francisco
Morazan, actuando en su condicién de Gerente General, por ende, Representante Legal tal como
lo acredito con la fotocopia debidamente autenticada, del Testimonio de la Escritura Publica otorgado
ante los oficios del Notario MARIA DOLORES RAUDALES DE RASKOFF, bajo el Instrumento
Numero Doscientos Treinta y Cuatro (234) de fecha veintidos (22) de Noviembre de 1993 e inscrita en
el Registro de Comerciantes Sociales bajo el No. 58 del Tomo 300, de la Empresa Mercanti
denominada “COSAC-B S. DE R.L.”,/ con capacidad suficiente para suscribir esta clase de actos;
quien en adelante se denominara EL EJECUTOR, hemos convenido en celebrar, como en efecto
celebramos, el presente CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE OBRA, que se
regulara por las Clausulas y Condiciones siguientes: PRIMERA: Forman parte del Proyecto: La
lidad de DISTRITO CENTRAL, Departamento de FRANCISCO RAZ: las
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OBRA asi como el INSPECTOR y SUPERVISOR del FHIS para comprobar la calidad y avance de la
obra para efecto de autorizacién de estimaciones de obra de parte del FHIS; SEGUNDA: MONTO Y
OBJETO DEL CONTRATO: MONTO: El monto del financiamiento no reembolsable a otorgarse al
Ejecutor asciende a la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 07/100 (L.3,598,470.07)f- OBJETO: EI
financiamiento tiene por objeto cubrir los costos del Proyecto: “CENTRO DE HEMODIALISIS DEL
CENTRO NACIONAL DEL DIABETICO 1l ETAPA™ ubicado en el Barrio SAN FELIPE,/Municipio de
DISTRITO CENTRAL./E)epartamento de FRANCISCO MORAZAN;/F’royecto aprobado mediante Acta
No. 1152(en fecha Veinte de Junio del afio Dos Mil Doce,/CODIGO: 100887,/ con financiamiento
FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, Fuente: DIABET-01 Aue forma parte de la Licitacion Publica
Nacional LPN-FHIS-09-2012, de acuerdo con las cantidades de obra y precios unitarios del
desglose de oferta que se adjunta a este contrato y de conformidad a las especificaciones técnicas
establecidas en los documentos de la Licitacion.- TERCERA: ANTICIPO Y DESEMBOLSOS.
ANTICIPO: El FHIS otorgara al Ejecutor un anticipo por un monto de QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 51/100" (L.539,770.51 ,)eqxuivalente al 15%
del monto total de este Contrato previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este
Contrato haya sido plenamente formalizado: b) Que se hayan aceptado por parte del FHIS, las
correspondientes Garantias. C) De cada estimaciéon presentada por el Ejecutor sera deducido
proporcionalmente a partir de la primera estimacion, la cantidad que corresponda, de manera que
cuando el proyecto presente un avance fisico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado
al 100%. En caso de utilizacion comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto EL FHIS
procedera a exigir su devolucion al Ejecutor. DESEMBOLSOS: EL FHIS ademas del anticipo,
efectuara pagos al EJECUTOR de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se haran
mediante la presentacién de estimaciones por EL EJECUTOR, revisadas y aprobadas por el
SUPERVISOR E INSPECTOR del FHIS asignados al proyecto.- A estas estimaciones, se les deducira
la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demas retenciones. CUARTA:
ORDEN DE INICIO: Se considera como fecha oficial de inicio de los proyectos, quince dias despues
de la entrega del cheque de anticipo por parte del FHIS y de la recepcion por parte del ejecutor.-
QUINTA: PLAZO Y MULTA.- PLAZO: EL EJECUTOR se ¢ mpromete a construir la obra, objeto de
este Contrato dentro del plazo de Doscientos Diez (210)*dias calendario, contados a partir de la
fecha indicada en la orden de inicio; MULTA: En caso que el Ejecutor no termine el proyecto por
causas imputables a él en el plazo estipulado, pagara al FHIS en concepto de danos Y perjuicios

ocasionados por demora la cantidaj de CUATRO MIL CUATROCIENTOS Y OCHO
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10% del monto total del contrato. SEXTA: GARANTIAS: E| Ejecutor, previo a la entrega del anticipo,
rendira: a) una Garantia de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo a
recibir y que asciende a la cantidad de QUINIENT TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SETENTA LEMPIRAS CON 51/100 (L.539,770.51) con una vigencia de un afio. b) Una Garantia
de Cumplimiento de Contrato equivalente al Treinta por ciento (30%) del monto del contrato que
asciende a UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON
02/100 (L.1,079,541.02)fcon una vigencia de Un Afio y ambas podran constituirse a través de
una Garantia Bancaria o una Fianza de Institucion Aseguradora.- EL EJECUTOR debera ampliar
la vigencia de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del
nuevo plazo establecido; el valor de la ampliacién de la Garantia de Cumplimiento sera sobre el monto
pendiente de ejecucion, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente.- Previo al
pago de la ultima estimacion, se exigira la presentacion de |a Garantia de Calidad de Obra, equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, esta Garantia debera tener vigencia de un afo a partir
de la fecha de emisién del Acta de Recepcion Definitiva.- Asimismo, todos los documentos de
Garantia deberan contener la siguiente clausula obligatoria: "LA PRESENTE GARANTIA SERA
EJECUTADA AL SIMPLE REQUERIMIENTO DEL FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL,
ACOMPANADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO". SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Forman parte del Contrato los siguientes documentos a) Planos y detalles, b) Memoria
de Calculo, ¢) Presupuesto, d) Especificaciones técnicas, e) Cronograma de actividades, f) Aviso de
licitacion, g) Instrucciones a los Licitantes, h) Oferta, i) Condiciones Generales y Especiales de los
Documentos de Licitaciones, j) Desglose de Oferta, k) Carta de Adjudicacién de Oferta del FHIS al
Contratista, ) Garantias, Il) bitacora, m) Ordenes de Cambio, n) Adendum, fi) Condiciones Generales y
Especiales del contrato, 0) constancia para tramite de Garantias. OCTAVA: CONTROVERSIA En
caso de controversias 6 conflictos entre las partes relacionado directa o indirectamente con este
Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretacion, cumplimiento, ejecucion o terminacion del mismo y
de no llegarse a un acuerdo satisfactorio, ambas partes tienen expedito €l derecho de acudir a los
Tribunales competentes, renunciando el contratista a su domicilio y sometiéndose al del FHIS para los
efectos de su jurisdiccion. NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO: Este contrato podra ser
modificado o enmendado parcial o totaimente en alguna o en todas sus clausulas siempre y cuando se
acuerde por escrito entre las partes. DECIMA: CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO
IMPUTABLES AL EJECUTOR: EL FHIS podra rescindir el presente contrato sin incurrir en
responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantias, cuando ocurra cualquiera de las siguientes
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de los quince (15) dias calendario de la fecha establecida en la orden de inicio; ¢) Por deficiencia o
mala ejecucién de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso
inapropiado de equipo y/o de los fondos adelantados por EL FHIS, de conformidad con los resultados
de los informes emitidos por EL SUPERVISOR y/o EL INSPECTOR o con base a las visitas que EL
FHIS lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se distorsione el objeto
del presente Contrato; d) Cuando agotado el plazo contractual, el desfase sea mayor a ochenta dias
(80), salvo casos excepcionales determinados por EL FHIS; e) El incumplimiento en la ejecucion del
proyecto programado a través del cronograma de actividades y programas de desembolsos, salvo
causa debidamente justificada; f) No cumplir con las instrucciones de la Supervision o Inspectoria de la
Direccién de Control y Seguimiento de EL FHIS anotados en la bitacora o a través de
correspondencia; g) En caso de utilizacién comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto,
EL FHIS procedera a exigir a EL EJECUTOR su devolucion, caso contrario ejecutara la garantia
rendida para tal efecto. h) Todas las causales establecidas en las Bases de Licitacion y, en la Ley de
Contratacion del Estado y su Reglamento. OTRAS CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: a) A
requerimiento de EL FHIS o de EL EJECUTOR, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran
posible la terminacion del proyecto, en cuyo caso la causal sera de mutuo acuerdo; b) Por incapacidad
manifiesta de EL EJECUTOR para continuar la ejecucion el proyecto; c) Por causas de fuerza mayor o
caso fortuito; d) Por la no factibilidad del proyecto de infraestructura- La suspensién de los
desembolsos o resolucién del contrato por parte de EL FHIS, segun sea el caso por cualesquiera de
las clausulas antes indicadas, no liberara de responsabilidad a EL EJECUTOR de las obligaciones
contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado EL FHIS, en todo caso se
hara una liquidacién de los trabajos hechos a la fecha y de proceder, se hara a EL EJECUTOR un
pago justo y equitativo. e) Por aplicacién de lo establecido en el Articulo 55 del Decreto Legislativo No.
255-2011 /(Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica) el que literalmente dice: “En todo
Contrato financiado con fondos externos, la suspension o cancelacion del préstamo o donacion, podra
dar lugar a la rescisién o resolucion del Contrato, sin mas obligacién por parte del Sector Publico, que

al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescision o

resolucion del Contrato. Igual sucedera en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que
se efecttien por razon de la situaciéon econdmica y financiera del pais, la estimacion de la percepcion
de ingresos menor a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas de emergencia”.-
DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con todas y

de las clausulas del presente contrato.
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En fe de lo cual y de comun acuerdo, suscribimos el presente Contrato en la ciudad de Comayaguela,
Municipio del Distrito Central, a los Diecinueve dias del mes de Noviembre del afio Dos Mil Doce.

ING. MIGUEL E
DIRECTOR EJ
RTN: 0801999

REPRESENJANTE LEGAL
COSAC-B” S. DER.L.
RTN: 08019995336584
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CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

|. CONDICIONES GENERALES: (En lo aplicable al caso concreto): EL EJECUTOR se compromete
con el FHIS a lo siguiente: a) En los proyectos que requieran un ingeniero residente, antes de dar
inicio a la obra, el ejecutor solicitara por escrito al FHIS la no objecion del mismo, la que sera otorgada
a través de la Direcciéon de Control y Seguimiento; b) Llevar control de las operaciones contables del
proyecto en registros de contabilidad separada de todo otro negocio, reservandose el FHIS el Derecho
de hacer auditorias contables y técnicas del proyecto; c) Utilizar los recursos del financiamiento unico y
exclusivamente para el proposito indicado en la clausula Primera del Contrato de mérito; d) Instalar y
mantener en el sitio de la obra uno (1) o mas rotulos distintivos del FHIS; especificados en el anexo
No. 1, 2, y 3 de estas condiciones, la instalacién de estos rétulos es condicion previa al pago de la
primera estimacion, salvo casos imputables al FHIS; e) Reportar inmediatamente al FHIS sobre
cualquier situacion o circunstancia que pudiera poner en peligro la terminacién de la obra objeto del
Contrato; f) Contratar el personal que trabajara en el proyecto, en la medida que le sea posible, en la
comunidad o comunidades cercanas a la ubicacion del proyecto y que estén siendo beneficiadas por el
mismo; g) El ejecutor se obliga a reportar a la Direccion de Control y Seguimiento la fecha en la cual le
fue entregado el cheque del anticipo, para lo cual tendra el término de quince (15) dias calendarios
contados a partir de su recepcion, vencido el mismo queda legalmente confirmada la fecha que
aparece en el sistema; h) En los precios unitarios no contemplados en la oferta, se usara las fichas
de rendimiento del FHIS, de no existir, el ejecutor propondra la ficha y se remitira a la unidad de
costos a través de Control y Seguimiento para su revision y aprobacion. Il RESPONSABILIDAD
LABORAL: EL EJECUTOR ser4 el unico responsable del pago de las obligaciones laborales que se
deriven de la contratacién del personal para la ejecucion del proyecto.- Por consiguiente, sera su
responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y
después de la construccion de la obra.- Asimismo, libera de toda responsabilidad al FHIS en caso de
acciones entabladas por dafios a terceros, en razon de transgresiones de sus Derechos como
consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de esta.- Il
AMBIENTE. a) Con el propésito de disminuir en gran medida el impacto ambiental que causa u origina
el desarrollo de obras como las contratadas, el Ejecutor se obliga especialmente a no incinerar, ni
enterrar en areas cuya tabla de agua sea superficial (0 sea menor de seis metros), ni arrojar en

manantiales y fuentes de agua, los desperdicios que resultaren o quedaren durante |a ejecucion de la

obra o al finalizar la misma; tampoco podra incinerarl
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lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente.- Si el lugar de la obra
fuese de superficie polvosa, y los materiales a utilizarse desprendieren componentes quimicos, el
Ejecutor estara obligado a aplicar métodos temporales como el rociado de agua, el uso de cubierta de
material plastico u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo del polvo.- Ademas el
ejecutor estara en la obligacién de reemplazar toda planta, mata o arbol que retire durante la ejecucion
de la obra para proteger la cubierta vegetal.- No obstante lo anterior tampoco podra talar ni derribar,
bajo concepto alguno, aquellos arboles mayores de veinticinco afos o que sean de las especies que
estan en peligro de extincion.- El Ejecutor se compromete ademas a cumplir con todas las
recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita la Subdireccién de Ambiente
del FHIS, las cuales formaran parte de las especificaciones técnicas del mismo. IV. OBLIGACIONES
ESPECIALES: a) El Ejecutor presentara un Cronograma de Actividades y un Programa de
Desembolsos de acuerdo a la Administracién del Proyecto al momento de firmar el contrato; b) El
ejecutor entregara a los beneficiarios directos, todos aquellos materiales y equipo que desmonté de la
obra objeto de este contrato y obtener de los beneficiarios nota de descargo; ¢) Asimismo entregara
durante el acto de recepcion final de la obra las llaves del inmueble y demas enseres a los
beneficiarios directos; d) El ejecutor mantendra en el sitio de la obra la bitacora del proyecto, el
incumplimiento dara lugar a una sancién equivalente a L.500.00 cada vez que el Supervisor o
Inspector no le encuentren en el sitio de la obra.- En caso de que el proyecto sea de alcantarillado o de
agua potable con tuberia pvc, los valores correspondientes al 80% del suministro de todas las tuberias
indicadas en el desglose de presupuesto del proyecto deben incluirse para ser cancelados en la
primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo que
cubra su costo de adquisicién.- V. SUPERVISION: EL FHIS se reservara el derecho de supervisar y
evaluar directamente el cumplimiento de los términos relacionados con las ejecuciones de la obra, que
se relacione con este Contrato.- La no-supervisién por parte del FHIS no libera de responsabilidad a
las demas partes involucradas en el presente Contrato.- VI. CLAUSULA ESCALATORIA DE
PRECIOS: Los incrementos que por fluctuaciones de mercado se produzcan en los precios de
materiales utilizados en el proyecto, asi como los incrementos que por decreto del poder ejecutivo se
produzcan en la mano de obra, seran reconocidos por el FHIS al ejecutor del proyecto mediante |a
aplicacion de una formula polinémica de ajuste y en forma simultanea con cada estimacion de obra, sin
que se requiera ningln tramite adicional. Los detalles sobre la aplicacién de la formula polinomica de
ajuste estan contenidos en el documento denominado METODOLOGIA DE ESCALAMIENTO DE
PRECIOS FORMULA POLINOMICA el cual forma parte del contrato. Los incrementos solamente se
| suministro de

reconoceran bajo las condiciones siguientes: 1) Los valores correspondientes al 80%
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canceladas en la primera estimacion de obra, para lo cual el FHIS entregara al contratista un anticipo
que cubra su costo de adquisicién. La fecha de presentacion de dicha estimacion debera esta
comprendida en los treinta (30) dias calendario posterior a la fecha de compra de la tuberia. 2) Si las
estimaciones de pago son presentadas al FHIS dentro del plazo contractual, incluyendo las
ampliaciones de tiempo en las que se establece que tiene derecho a escalamiento. 3) No se
reconoceran ajustes por escalamiento en los desembolsos por estimaciones y Ordenes de Cambio a
partir del momento en que el proyecto este sujeto a multa por atraso en su ejecucion. 4) El contratista
al momento de solicitar el pago de la Ultima estimacién, ademas de acompaiiar los requisitos de
Fiscalia y Cierre, presentara Acta de Recepcién Definitiva. 5) El FHIS reconocera unicamente las
cantidades de obra realmente ejecutadas y reconocera a través de érdenes de cambio los incrementos
o decrecimientos de las cantidades de obra. VIl. RESCISION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE
DESEMBOLSOS: EL FHIS podra rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en el Contrato; b) Por no iniciar la obra después de los quince (15) dias calendario de
emitido el cheque de anticipo; en este caso el ejecutor se obliga a la devoluciéon del anticipo, sin
responsabilidad alguna del FHIS: c) Si iniciado el proyecto el Supervisor determina que el recurso
humano y el abastecimiento de materiales es insuficiente para garantizar el plazo de ejecucion; d) Por
deficiencia o mala ejecucion de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los
materiales, uso inapropiado de equipo 0 USO indebido de los fondos adelantados por el FHIS, de
conformidad con los resultados de los informes emitidos por El SUPERVISOR o en base a las visitas
que el FHIS lleve a cabo y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre O
distorsione el objeto del contrato; e) Cuando agotado el plazo contractual, se sobrepase el término del
40% de adendum de tiempo, estipulado en el respectivo manual, salvo casos excepcionales
determinados por el FHIS; f) A requerimiento del Solicitante o del Ejecutor, cuando las condiciones
prevalecientes no hicieran posible la terminacion del proyecto; g) La suspension de los desembolsos 0
resolucion del contrato por parte del FHIS, h) El incumplimiento en la ejecucion del proyecto
programado a través del cronograma de actividades y programa de desembolsos, salvo causa
debidamente justificada; i) Incapacidad manifiesta del ejecutor para ejecutar ese tipo de obra; j) No
cumplir con las instrucciones de la supervisién e inspectoria anotados en bitacora o correspondencia;
k) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a juicio del FHIS se justifique; segun sea el caso.
Por cualquiera de las causales antes indicadas, no liberara de responsabilidad al Ejecutor de las
obligaciones contraidas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese entregado El FHIS, en tal
caso EL FHIS hara una liquidacion de los trabajos hechos a la fecha y pagara al EJECUTOR una
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este Contrato, se entendera como CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR todos los actos, hechos o
acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y
directa cumplir con las estipulaciones del Contrato.- En caso de proyectos que estén con un avance
sustancial, asi calificado por el FHIS, por causas imputables al ejecutor, autoriza al FHIS a que con el
saldo disponible se pueda lograr su terminacion.- IX. MODIFICACION AL CONTRATO: El Contrato
podra ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las clausulas siempre y
cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo.- X. PROHIBICIONES: a) El Ejecutor no
puede subcontratar mas del 20% del contrato sin previa autorizacion por escrito por parte del FHIS; b)
Para el caso que este Contrato incluya mobiliario el Ejecutor no podra subcontratar con otras
empresas proveedoras que no estén preseleccionadas por EL FHIS; ¢) Se prohibe el empleo de
menores de edad; d) Se prohibe el uso de mobiliario escolar existente, como implemento de
construccién: asimismo, la apropiacién de materiales y equipo desmontado del inmueble objeto del
contrato: Xl. OPERACION Y MANTENIMIENTO: Los beneficiarios del proyecto podran reportar vicios
ocultos o desperfectos de elaboracion de la obra por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de
recepcion provisional, por lo cual el ejecutor deviene obligado subsanar esas deficiencias.- Xll.
COMPROMISORIA: El Ejecutor se compromete a darle seguimiento a la ejecucion de la obra y a
realizar la misma conforme a los planos y especificaciones correspondientes y dar por terminada la
obra en la fecha o periodo acordado; DEL SUPERVISOR: a) Verificara el avance fisico de la obra de
conformidad con la documentaciéon aprobada por el FHIS; revisara y aprobara las solicitudes de
estimaciones de pago, segun el avance de la obra; b) El Supervisor del FHIS tendra acceso a la obra
en cualquier tiempo, para verificar la ejecucién del Proyecto en consonancia con los planos o
especificaciones asi como a sus modificaciones previamente aprobadas por el FHIS y en ese mérito
autorizara el pago de los estimados del avance de la obra o solicitudes de desembolsos; informar del
cumplimiento de planos y cronogramas de ejecucion de las mismas, y aprobara o improbara los
informes de avance de la obra.- Xlll. RECEPCION DE LA OBRA: EL EJECUTOR con quince (15)
dias calendario de anticipacidon dara aviso al SUPERVISOR para la recepcion de la obra terminada,
igualmente se procedera cuando se incluya mobiliario u otro suministro, en dicha fecha EL
INSPECTOR elaborar4 el Acta de Recepcion Definitiva, siempre y cuando se hubieren corregido todos
los defectos sefialados en el Acta de Recepcion Provisional.- Todos los gastos que se presenten entre
la recepcion provisional y recepcion definitiva seran por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.- XIV.
CONDICIONES DE RIESGO: EL EJECUTOR sera responsable por cualquier condicién de riesgo
encontrada en el sitio especificado en los documentos contractuales y que esté dentro del alcance de
las obras. EL FHIS no ser4 responsable por materiales que pudiesen generar condiciones de riesgo
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persona por quien EL CONTRATISTA sea responsable. XV. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos
los documentos, incluyendo planos y especificaciones preparados y suministrados para o por EL
CONTRATISTA, segtin este Acuerdo, son instrumentos de servicio en relacion a la obra y seran
propiedad y de interés del responsable del disefio.- XVI. PUNTOS DE REFERENCIA: EL
CONTRATISTA sera responsable de la disposicion de la construccién y debera proteger y preservar
los Puntos de Referencia establecidos por la Municipalidad. XVIl. SANCIONES: a) Si el ejecutor no
presenta la documentacion solicitada para el cierre del proyecto a la Jefatura de Fiscalia dentro de los
treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisional, el sistema lo inhabilitara
automatica y temporalmente del Banco de Ejecutores del FHIS, hasta que se cumpla con este
requisito.
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COSAC - B S de R. L.

Construccién Consultorla Y Supervisién

Col. Kennedy, 1ra. Entrada, 2do. Retorno, Bl 11A SMZ-5, Casa No. 3828
Tels. 2228- 1131 97973268 Honduras, C

R.T.N. 0801 9995336584
(_DIA MES ANO )

L J

Nombre:
Direccion:
PRECIO
CANT. DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
FAQTURA SUB-TOTAL
N2 000106 12% Imp. SV
. TOTAL
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, “EXIJALA”

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, 5 DER.L 2 TEL.: 2226-7707 R.TN DB019995364200
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL

RECIBO POR L. 5639,770.51

Recibi en nombre de mi representada “Constructora COSAC-B, S. de R.L.”, por parte
del Fondo Hondurefio de Inversion Social (FHIS), la cantidad de QUINIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 51/100 (L.539,770.51),
correspondiente al pago de Anticipo del Proceso de Licitacion Publica Nacional LPN-
FHIS-09-2012 “CENTRO DE HEMODIALISIS DEL CENTRO NACIONAL DEL
DIABETICO Il ETAPA”, con cédigo No. 100887, proyecto que se encuentra ubicado en
el Barrio SAN FELIPE, Ciudad de TEGUCIGALPA, Municipio de DISTRITO CENTRAL,
Departamento de FRANCISCO MO

Firma del contratista:

Nombre del contratista: HECTOR ARMANDO CASTILLO BURDIEYE
Representanteflegal
CONSTRU RA COSAC-B, S. DE R.L.

R.T.N. 08019995336584

No. ldentidad: 0801-1949-03706

Lugar y fecha Comayagtiela, M.D.C, 19 de Noviembre de 2012.




